MESTO MEDZILABORCI: | TR PTI
MESTSKY URAD MEUZZLABORCE j

Datum y. <0 f(f 1

C

Prilony: ZMLUVA ¢ 0137-PRB/2018
o0 poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavretd podla 8 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotéciach na rozvoj byvania
a 0 socidlnom byvam v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskvtovatel

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opréavneny k podpisu: ~ Magr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného dradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681
(dalej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadatel”

Mesto Medzilaborce

Sidlo: 068 01 Medzilaborce, Mierova 326/4
Okres: Medzilaborce

Kraj: PreSovsky

Statutarny organ: Ing. Vladislav ViSiovsky, primator mesta
ICO: 00323233

IC DPH:

bankové spojenie: V3eobecna Gverova banka, a.s.
IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532

(dalej len ,,Ziadatel™)

Clanok 1
Predmet a Gcel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finannych prostriedkov zo Statneho rozpoCtu formou dotacie
podla zadkona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socialnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon“) na Gcel obstarania ndjomnych bytov podla § 4 ods. 1
zédkona, Specifikovanych v c¢lanku Il zmluvy, z rozpoCtovej kapitoly ministerstva v rozpoCtovom
roku 2018.

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 24 (slovom: dvadsatStyri) najomnych bytov nizSieho
Standardu vystavbou (dalej len ,,stavba“) s nasledovnymi Gdajmi:

a) nazov stavby: BD 24 bj.-BIl., B.2
b) mesto/obec: Medzilaborce
c) okres: Medzilaborce
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d) Cislo stavebného povolenia: 16/224/KB-003

e) stavebné povolenie vydal: Obec Krasny Brod

i) zhotovitel” FEDKAR s.r.0., IC0:36595560
071 01 Michalovce, Lastomirska 8

g) termin zacatia stavby: 07/2018

h) termin dokonéenia stavby: 12/2019

i) termin kolaudécie stavby: 03/2020

j) opravnené naklady stavby
vréatane dane z pridanej hodnoty: 548 437,80 EUR

- z toho projektové préce: 8 471,00 EUR
k) vlastné zdroje: 82 267,80 EUR
- z toho objem préc
vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok 111
Vyska dotécie
1 Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotaciu na (Cel uvedeny v Clanku | zmluvy vo vyske

466 170,00 EUR (slovom: StyristoSestdesiatSesttisic stosedemdesiat eur O  eurocentov) vratane

dane z pridanej hodnoty (dalej len ,,DPH*).
2. Dotéciu uvedeni v odseku 1tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Cerpania dotacie

1 Dotaciu podla c¢lanku Il zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného dradu v sidle kraja (dalej len ,,0U“) formou bezhotovostnej dhrady faktlry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Zziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace*).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatfiuje prenos dafovej povinnosti na
Ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich  predpisov, dotaciu vo vySke DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU bezhotovostnym prevodom na UGfet Ziadatela po predloZeni
Ziadosti o Uhradu DPH vratane prislichajicej faktiry vystavenej zhotovitefom stavby pre
Ziadatel'a. Vzor Ziadosti o Uhradu DPH poskytne Ziadatel'ovi OU.

3. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prdc na stavbe z vlastnych zdrojov Ziadatela vo vySke 82267,80 EUR (slovom:
osemdesiatdvatisic  dvestoSestdesiatsedem eur 80 eurocentov) a predlozenim dokladu o ich
dhrade OU.

4. Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak Ziadatel' neuhradi Cast opravnenych nakladov stavhy
z vlastnych zdrojov vo vyske podla €lanku Il zmluvy.

5 Ak Ziadatel' vykondva stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 3 tohto clanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Préace
vykondvané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vyCerpania 90 % vySky
dotécie.

6. Svojpomocne vykonané stavebné prace Ziadatel preukdZe slOpisom  skutoCne  vykonanych
stavebnych prac, ktorého suCastou je zoznam o0sdb, mnoZstvo odpracovaného Casu a cena za
vykonané stavebné prace v prislusnom mesiaci. Sipis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktora na stavbe

vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1pism. c) zakona, predloZi Ziadatel OU do
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10.

11

13.

14.

15.

5. dfia mesiaca nasledujliceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predkladd OU faktury vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné préace
po overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktor4& na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpoveda za stlad fakturacie
S0 supisom vykonanych stavebnych préc.

OU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vySky opravnenych nékladov stavby podla ¢&l. Il
pism. j) zmluvy do casu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrZzanej sumy po predloZzeni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikatu  vratane sprdvy k energetickému certifikitu a fotodokumentidcie o  umiestneni
informaCnej tabule podla ¢l. V ods. 1pism. u) zmluvy Ziadatel'om.

Ministerstvo ukonci financovanie stavby najneskdér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudécie stavby
dohodnutom v ¢lanku 1l zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnit len takd zmenu terminu kolaudacie stavby, ktord neohrozi
ukongenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskér 15. decembra 2020.

Opréavnené néklady stavbhy vo vySke 548437,80 EUR (slovom: péatstoStyridsatosemtisic
Styristotridsatsedem eur 80 eurocentov) su zévazné. Jednotlivé polozky rozpoCtu je moZzné
zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie sU realizované podla projektovej
dokumentécie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, mdZze ministerstvo pocas vystavby
zastavit dalie financovanie. Ziadatel' je v takom pripade povinny vréatit poskytnutl dotéciu
vratane  Orokov  vypoCitanych zo zAkladnej (rokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej  banky
k 1 januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo) na (et ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v ¢l Il pism. f) zmluvy
riadne neuhrddza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a Ziadatel
prerokuje tato situdciu so zhotovitelom s cielfom zamedzit' nezrovnalostiam vo financovani za
dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Ziadatel
informéciu ministerstvu, najneskor do desiatich dni od skon€enia tohto rokovania.

Ziadatel' je povinny predlozit na odsGhlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia al/alebo k zmene stavby vyZadujucej si zmenu stavby pred
dokon€enim vydand stavebnym dradom. Navrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentaciou, ktora sa tyka zmeny stavby, s posGdeniami a sthlasmi dotknutych oséb
predkladd  Ziadatel  ministerstvu  prostrednictvom  prislusného  OU. Ministerstvo  neodsthlasi
zmeny, ktorymi by doSlo k zmenam podmienok, na zaklade ktorych bola dotécia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového riedenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pricom
suastou navrhu musi byt a suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zmenit' podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby ajednotlivych konStrukénych prvkov.

Clanok Vv
Povinnosti ziadatel'a

Ziadatel sa zavézuje, Ze

a) Vv lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dha Gcinnosti tejto zmluvy, resp. zaCatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrZzi terminy dohodnuté v &lanku 1l zmluvy a dodrZzanie terminu kolaudécie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudatnym rozhodnutim, ktoré predloZzi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku Il zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla ¢lanku Il zmluvy pri dodrzani  terminu predloZenia pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1pism. a) z&kona,

d) na stavbe pocas jej realizécie bude odborny technicky dozor vykonavat' fyzicka osoba podla
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§ 100ds. 1pism. c) z&kona,
e) dotaciu pouZzije iba na Gcel uvedeny v ¢lanku 1zmluvy,
f) realizaciou stavby sa postavi 24 (slovom: dvadsat’Styri) najomnych bytov,
g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimalne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vylucne na Ucel)
ndjomneho byvania,
h) pocCas lehoty uvedenej v pism. g) tohto ¢lanku zmluvy
L udrzi nijomné byty v stave spbsobilom na riadne uZivanie a ich vybavenie v sllade
s projektovou dokumenticiou  skutotného  vyhotovenia  stavby  predloZenou
v kolauda¢nom konani,

2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujice najom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predloZi ministerstvu v lehote do 3(troch) mesiacov od
ukongenia financovania stavby,

i) ndjomna zmluva na prenajom bytov v stavbe bude uzatvorend v stlade s § 12 zakona,

j) nadjomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobdm podla § 11 ods. 1pism. a) bod 1 zé&kona,

k) dodrZi podiel prenajmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1pism. a) bod 2. zkona,

I) predloZi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich najomcovnebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovat iné
financné plnenia okrem ndjomného, néakladov spojenych s uZivanim bytu a pripadného
zloZenia financnej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1z&kona,

0) vySku ro¢ného nadjomného urci dohodou,

p) vytvori osobitny rezervny fond podla § 18 ods. 2 z&kona alebo fond prevadzky, Udrzby
a oprav bytovej budovy podla § 18 ods. 3 zakona,

r) na stavbu podla ¢lanku 1l zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g) tohto ¢lanku zmluvy,

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predloZi ministerstvu najneskdr do 60 (Sestdesiatich) dni
od ukonc€enia financovania stavby ministerstvom v pisomnej a elektronickej forme,

t) podd navrh na vklad zéalozného prava v prospech ministerstva prislusSnému okresnému Gradu,
katastralnemu odboru najneskér do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia z&loznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informacnu tabulu, ktora bude
informovat o tom, Ze najomné byty v stavbe boli financované 2z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacCnej tabule zabezpeCi Ziadatel' na vlastné néklady a jej
vyhotovenie bude podla Specifikéacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat’ faktury najneskdr 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znaSa vSetky nasledky spojené s omeSkanim.

Ziadatel' je povinny informovat’ ministerstvo o vSetkych skutognostiach a zmenach tykajdcich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel' uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym

v Clanku Il zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla &l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonCeni zdafovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o Ghrade vlastnej dafovej

povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdafovacom obdobi vlastnd dafiovad povinnost
nevznikla, doklad o Uhrade sa nepredklada.
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Ziadatel' sa zavdzuje, 7e podporend stavba bude spifiat poZiadavky energetickej hospodérnosti
budov uvedené v 8§ 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhla&Sky Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 326/2015 Z. z. o vySke doticie na obstaranie
najomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy a vyske
opravnenych nakladov na obstaranie najomného bytu v zneni wvyhlasky ¢ 284/2016 Z z
a deklarované v ramci Ziadosti o poskytnutie dotécie. Ziadatel si je vedomy, Ze v pripade
nedodrzania zavdzku podla prvej vety m& ministerstvo opravnenie neposkytnit  dotéciu
v celkovej vyske uvedenej v ¢l. Il zmluvy a poZadovat vratenie vyCerpanej Casti dotacie, ak
nebude dodrZand podmienka § 11 ods. 1pism. c) zékona.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla 8 48 zdkona ¢ 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorSich predpisov (dalej len ,,ObCiansky zakonnik*) od zmluvy odstlpit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze Ziadatel' v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohach k ngj
uviedol nespravne alebo nelplné Udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

c) ziadatel' porusi podmienku zachovat nadjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenl
v Clanku V ods. 1pism. g) zmluvy bez predchéadzajliceho pisomného suhlasu ministerstva.

V pripade, Ze dobjde k odstdpeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel' povinny vrétit

dotdciu vratane Urokov vypocitanych zo zé&kladnej Urokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky

k 1 januéra prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo“) na (Cet ministerstva v

termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak ziadateI' nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiceho pisomného

sihlasu ministerstva a ministerstvo z tohto ddvodu odstipi od zmluvy, mobze ministerstvo

upustit od poZzadovania prisluSenstva, iba ak k zmene najomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstdpit iba ak:

a) vopred vrati na U€et ministerstva vyCerpand Cast' dotacie uvedend v Clanku 1l zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moZe upustit od vymahania prislusenstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel nemdze pokraCovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel'a.

Clanok V1i
Osobitné ustanovenia

Ziadatel' si je vedomy povinnosti vyplyvajicich mu zo zékona & 315/2016 Z z. o registri

partnerov  verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni z&kona

¢. 38/2017 Z. z.

Ziadatel sthlasi s tym, Ze

a) stavba moze byt po skolaudovani zaradena do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti,  energetickej  hospodarnosti,  cenovej  dostupnosti, dispozi¢ného  rieSenia
a stavebnej realizacie,

b) na dcely hodnotenia budd Udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

c) v pripade vyberu stavby do uzSieho vyberu hodnotenia poskytne sucinnost sdvisiacu
so zabezpecenim dalSieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budd U(Odaje o stavbe zverejnené v pisomnej g elektronickej
forme.
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Clanok VIl1
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucinnost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvdznosti na § 5a
ods. 1a 6 zakona € 211/2000 Z 1z o slobodnom  pristupe k  informdcidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopifiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prdva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluSnymi  ustanoveniami
Obcianskeho zékonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. VSetky
spory, ktoré vzniknd v savislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisludny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrZi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemad vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbvodu rozporu s pravnymi predpismi, zavazujl
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd U(celu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sG si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost' nie je ni¢im obmedzena a ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne wuzavriett zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost' existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutofnej voli, ktora prejavili slobodne, véaZzne, urlite a zrozumitelne, bez omylu,
bez Casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

- 6 AUG. 2018 i
(DT LTI Dna: L1 AlG. 2018
................. X
Za ministerstvo : Za Ziadatela:
Mgr. Tibor Simoni/MBA 'Ih@l\'/lafdiéﬁ[’ziv'\]iéﬁ'é\'/'s'k'y'
generélny tajomnik sluzobného dradi primator mesta
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