MESTO PAeof-TLABQRCE
MESTSKY URAD IVIENZSLABORCE

Datum [ fd/feid?

Cislo iattiamu:

Pl ) zatvorena podl'a ustanoveni § 536 a nasledujtcich zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len “zmluva®)

I. Zmluvné strany

Objednavatel Mesto Medzilaborce

Sidlo: Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce
Statutarny organ: Ing. Vladislav Visiovsky, primator mesta
ICO: 00323233

DIC: 2021232752

Tel.: 057/7460111

Bankové spojenie VUB pobocka Medzilaborce

Cislo Gétu  IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

-zmluvnych Ing. Vladislav Visfiovsky, primator mesta
-realizacnych Ing. Anton Sabo

(dalej len ,, objednavatel’]

a
Zhotovitel’ C.M.R. Slovakia, s.r.o..
Sidlo: Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Statutarny organ: Ing. Milan Drevenak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Bohdan Kusvara, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 31 721 079
IC DPH: SK 2020524000
DIC: 2020524000
Tel., fax: 051/748 05 31,051/748 05 25
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Cislo uétu: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
- zmluvnych Ing. Bohdan KusSvara, Ing. Milan Drevenak
- realizacnych Ing. Bohdan Kusvara, Ing. Milan Drevefiak
Pravna fonna Zapisany v Obchodnom registri Okr.sudu PreSov, Odd.Sro vl. €. 2796/P
(dalej len ,,zhotovitel*)
I1. Predmet plnenia zakazky
1 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zabezpeCi kompletnd dodavku arealizaciu stavebnych prac na
predmet zakazky: , Zivicna uprava chodnika ul. Dobrianského, Il. etapa, “ ktora bola obstarana

postupom podla 8§ 117 Zakona €. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a dopneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.

I11. Cas plnenia

1 Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného odovzdania a prevzat
objednavatel'om.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:



Odovzdanie staveniska: do 5 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
ZaCiatok realizacie: do 3 dni odo dfa prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Ukoncenie realizacie: ~ do 30 pracovnych dni

Termin nastupu na realizaciu prac je podmieneny odovzdanim staveniska do uvedeného terminu.

3. Ak zhotovitel' pripravi stavbu na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa
objednavatel tito zdkazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

IV. Cena

1 Cena za dielo Specifikovand v €l. IV. tejto zmluvy je stanovend na zéklade vysledku verejného
obstardvania v zmysle z&kona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a €ini:

2. Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 1 ¢ini:

Celkom za stavbu bez DPH 20 160,00 €
DPH 20% 4 032,00 £
Celkom za stavbu s DPH 24 192,00 €

Slovom: dvadsat'Styritisicstodevatdesiatdva eur, 00 centov.
3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sU pre tu istd polozku stavebnej prace
a dodavky rovnaké pre celt zakazku.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba :

- za vykonané naviacprace, ktorych potreba vznikla poCas uskutoCnenia prac, ktoré neboli
obsiahnuté v schvalenej projektovej dokumentacii, v rozpolte stavby anaviac prace podla
poZiadavky objednévatela. Naviacprace budu vySpecifikované v pisomnom dodatku k tejto
zmluve a dolozené poloZzkovitym rozpoctom zhotovitela. Potreba naviacpradc avizovana
zhotovitelom a poZiadavka objednavatela na naviacprace bude zapisana do stavebného dennika a
odsthlasend stavebnym dozorom. Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatel'ovi potrebu
naviacprac a vySku pozadovaného zvySenia zmluvnej ceny bez zbyto€ného odkladu. V pripade, Ze
zhotovitel' vykon& naviacprace bez odsuhlasenia objednévatela, objednavatel’ ich nebude
akceptovat'.

- v pripade zmeny pravnych predpisov napr. upravujicich vysSku sadzby DPH.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny sihlas oboch zmluvnych stran formou dodatku k tejto
zmluve o dielo.

V. Platobné podmienky

1. Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za dielo na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok, ktory zhotovitel predlozi na odsihlasenie zastupcovi objednavatela.

2. Objednavatel’ je povinny predloZeny mesacny supis vykonanych prac a dodavok odsuhlasit, resp.
uviest’ svoje vyhrady do 7 pracovnych dni odo dfia predlozZenia zhotovitelom. Supisy vykonanych”®
préc potvrdené objednavatel'om a zhotovitefom budd prilohou faktar. b

3. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktdr, ktoré musia mat’ naleZitosti dafového dokladu
v zmysle z&kona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. ~
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10.

11.

12.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktiry objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktdr je 30.dni od doruCenia objednévatel'ovi. V pripade, Ze splatnost’ faktary
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat
najblizsi nasledujdci pracovny den.

Platby budu vykonadvané bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet zhotovitela. Za zaplatenie
faktary sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu objednavatela v prospech Gctu
zhotovitela.

Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh dorucend v 4 originalnych vyhotoveniach.
V1. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona zékazku na svoje néklady apri vlastnom zabezpeCeni bezpecnosti préace
a zabezpecCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujicich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny odovzdat a zhotovitel' sa zavédzuje prevziat' stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich osdb vtermine do 3 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti

zmluvy o dielo.

Objednéavatel’ je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fom zacat
prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ruSeny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ sataznymi podkladmi, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP).

Zhotovitel’ pred zapocatim prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti. Za poSkodenie podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'.

Objednéavatel’ pri odovzdéavani staveniska urCi zhotovitelfovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, atd.

Zhotovitel' zodpovedéa za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné néaklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zaKrvte
alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi
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20.

a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokraCovat' v pracach. Ak objednévatel’ bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat' na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato€nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie

bude vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa
vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd zmluvnG stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednéavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko k zapisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktord ma na to potrebna kvalifikaciu.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom zdkazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitel'om
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani verejnej prace).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac adodavok na zéaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel' sa zavazuje
najmenej 7 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat objednavatela dorucenim pisomnej vyzvy do sidla

objednavatela.

Zékazka nebude zhotovitelom odovzdana a objednavatelom prevzata v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky. Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace so stanovenim
terminu ich odstrdnenia. Prace budl objednavatelom prevzaté az po odstraneni takto zistenych vad

a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami

a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

VIl. Zarutna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené

poruSenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na celd zdkazku je 60 mesiacov aza€ina plynat odo dna odovzdania zakazky
objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaru€né doba podla tychto zaru¢nych listov.
V Case trvania zaru€nej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.

Zhotovitel nezodpovedé za vady diela, ktoré vznikli na diele:



v désledku ¢innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej Gdrzby alebo
nevykonavania udrzby, spOsobené beZznym opotrebovanim, mechanickym poSkodenim,
Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel' (napr. pdsobenim
oleja, nafty, chemickym Cistenim atd’.)

- podkodenim mechanizmami alebo Ginkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii vozovky, materialmi a prdcami dodanymi Objedndvatelom, za vady v désledku
vadnej projektovej dokumentécie,

- spOsobené deformaciou podloZia alebo v désledku netnosného alebo inak nevhodného podloZia,
za prekopirovanie dilatatnych Spar na obrusnd vrstvu, za nedokonalé odvodnenie ploch
(nakol'ko sa kopiruje jestvujuci podklad),

v dosledku inych vonkajsich udalosti, ktoré nesp6sobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel plnil svoj zavézok.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednédvatel’ bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky v zmysle bodu 2.
tohto cClanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklaméacie
objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom Case. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani bud( zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupbsobenie objednédvatela pri ich odstrafovani. O odstraneni vsetkych zévad,
resp. nedorobkov sa vyhotovi z&znam, ktory bude dokladom pre Ghradu zadrZanej Ciastky faktary.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim dokladov a veci poskytnutych
objednéavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

VI, Zmluvné pokuty

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s Ghradou faktary, zhotovitel’ si m6Ze uplatnit’ zmluvnu
pokutu z omeSkania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi termin ukoncenia diela, objednéavatel’ si m6Ze uplatnit’' zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

IX. VysSia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuja pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktora sa bude chciet” odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhl stranu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vysSiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstdpenia nastant diilom dorucenia oznamenia druhej strane.

X. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednévatel'a o stave rozpracovanej zékazky.



Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sGhlasu, alebo tieto
informé&cie nepouZziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost’ tejto zmluvy odstipenim od zmluvy
z dévodov zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strén.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
a)  prekrocCenie lehoty splatnosti faktur objednavatel'om o viac ako 30 dni,
b)  prekrocenie lehoty zhotovenia zakazky uvedenej v €l. 2. tejto zmluvy o viac ako 30 dni.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dévodov na strane
objednavatel'a, zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutocne vynaloZené néklady.

Cl. 10. ZAvere&né ustanovenia

Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym z&konnikom a savisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Prava apovinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju a na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stréan.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ vSetky zmeny Udajov dblezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy, druhej strane.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer - rozpocet.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ aj Zhotovitel' obdrZzia dve
vyhotovenia.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost nadoblda podla zdkona 8 47a ods. 1zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik

v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia ha webovom

sidle objednéavatela.

V Medzilaborciach, dna .fa. Pf.. V Luboticiach, dia /1: 9 .. M I <
Za objednavatela Za zhotovitel'a

Mesto Medzilaborce C.M.R. Slovaki®é.r.o.

Ing. Vladislav Visiiovsky Ing. Bohfian Kusvara

primator mesta konatel’ spolo¢nosti



