ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy objednavatera:
¢islo zmluvy zhotovitefa: 10-04-03/13

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov medzi

Objednavatef:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Telefén:

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotoviter:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo gtu:

Telefén:

Fax:

E-mail:

Zapisany v registri:
(dalej len ,,zhotovitel™)

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
infrastruktdry mesta
realizaciu stavby

prac na predmet

Medzilaborce

v sulade s projektovou dokumentaciou pre
(spracoval Ing. arch. Michal Simurda, ARCHITEKTONICKY ATELIER, Mierova 3,
06601 Humenné, 08/2010) a v rozsahu podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene ana

Mesto Medzilaborce

Mestsky urad, Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce
00323233

Ing. lvan Solej, primator mesta

Ing. Ivan Solej

Ing. lvan Solej

VUB, a.s. poboc¢ka Medzilaborce
23028532/0200

057/7460111

PKB invest, s.r.o.

Jilemnického 4, 080 01 PreSov

36 461 733

2020007275

PhDr. Jan Bync, PhD. konatel spolo¢nosti

PhDr. Jan Bync, PhD. konatel spolo¢nosti

Ing. Jaroslav Belka, vykonny riaditel

Ing. Marian Husovsky, vyrobny riaditel

VUB banka, a.s., poboc¢ka Presov

1460321 053/0200

051/7720830

051/7597122

pkbinvest @ pkbinvest.sk

Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢.: 11708/P

Cl. 1. Predmet pinenia zakazky

zakazky: ,Revitalizacia miestnej

vlastnu zodpovednost'.

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonéenia zakazky celkom, do jej pisomného

Cl. 2. Cas pInenia

odovzdania a prevzatia objednavatefom.

2. Lehoty plnenia predmetu zékazky podla ¢l. 1. tejto zmluvy st nasledovné:
Zaciatok realizacie: do 14 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom.


mailto:pkbinvest@pkbinvest.sk

Ukoncenie realizacie: najneskor do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi zdkazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objednavatel tuto zakazku prevziat aj v skor$ej ponuknutej lehote.

¢l. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podfa ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v ¢ase predlozenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. aje

dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve. ‘

2. Cena za zhotovenie celého diela podra €l. 1 €ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 409 525,53 EUR
hodnota DPH 81 905,11 EUR
cena celkom vratane DPH 491 430,64 EUR

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zédkona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktorl nie je mozné prekroéit, ani z ddvodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
dodatku k tejto zmluve o dielo.

7. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatefom pri zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

8. Dohodnuty rozsah diela mdZze byt rozSireny o dalSie poziadavky objednavatela, ktoré
uplatni ako naviac prace. Tieto budu rieSené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade ciastkovych faktur, ktoré
mdzZe zhotovitel' vystavit a odoslat objednavatelovi 1 x mesacne, najmenej vSak vo
vySke 20% prestavanych nakladov z celkového objemu stavebnych prac a koneénej
vyuctovacej faktury, ktori odoSle po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatefom.

2. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt
zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je vsulade socenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

3. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom ¢Eiastkovych
a konecénej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom.

e
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4. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zéklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory suUpis potvrdi
peciatkou a svojim podpisom.

5. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh dorué¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

6. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti
dariového dokladu v zmysle § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

7. Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim
opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti faktur je 90 dni od doru¢enia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najbliz§i nasledujici pracovny den.

9. Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z i¢tu objednavatela
v prospech uétu zhotovitela.

10. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku vznika objednavatelovi narok
na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato
Ciastka bude uhradena do 30 dni po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na
zaklade zdznamu o jej odstraneni.

11.Ak je objednavatel v omeskani z uhradou faktury, mdzZe zhotovitel Uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok zmluvy a Zze pocas
zaruénej lehoty bude mat vliastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zaruéna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zaéina plynut odo dria odovzdania
zékazky objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla
tychto zaruénych listov.

4. V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentacii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.
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6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamécie objedndvatela avady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom €ase. Termin odstranenie vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace s uvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich
odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam,
ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktary.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1 Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpeénosti
prace a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na
zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b vtermine do 14 dni po
nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit usly zisk.

5. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
rudeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

7. Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouZzitia materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie predpisov o poziarnej ochrane a BOZP.

10. Za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

11. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpecdi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel' zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

12. Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktori mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevyluuje pravo objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.
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13. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase pinenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ZP a tieto poruSenia budd mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislusnych pravnych predpisov, ‘odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

14. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia ludi a majetku tretich os6b atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

15. Objednavatel mdze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voéi objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zuc¢astnoval.

16. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

17. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

18. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokra&ovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatefa. Ak sa zisti pri
dodatoénej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitela.

19. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k uc€asti na skuskach podla bodu 24. tohto €lanku zmluvy.

20. Zhotovitel' je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po
jednom pre kazdu zmluvni stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela. ’

21. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

22. Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

23. Objednavatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitefom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani verejnej
prace).

24. Podmienkou odovzdania a prevzatia zdkazky je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto-skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

25. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany ihned po
skonéeni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
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Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat
objednavatela pisomne na jeho prevzatie.

26. Zakazka bude zhotovitelom odovzdana a objednavatelom prevzatd aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati buda uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace so stanovenim terminu ich odstranenia.

27.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

28. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

29. Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat' aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentécie so zakreslenim v&etkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych
prac.

30. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za
Skodu podnikatela na celé obdobie vystavby az do odovzdania diela objednavatelovi,
vo vySke finanéného plnenia diela. Zhotovitel bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby
poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel v priebehu
akychkolvek ¢innosti pocas realizacie diela.

31. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat ¢innost vrozsahu ¢&l. 3. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoznit mu
nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatela zhotovit overené
fotokopie tohto opravnenia.

Cl. 7. Zmluvné pokuty:

1. Ak zhotovitel odovzda zakazku uvedenu po termine uvedenom v ¢&l. 2., zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 3 500 EUR za kazdy zaéaty dernh omesSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 166 € za kazdy dern omeskania za vadu
alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaéne s odstrafovanim vad v éase podla ¢&l. 5. ods. 6., zaplati
zmluvnu pokutu 166 € za kazdy dert omeskania a vadu.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zzivelné
pohromy, atd’.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu
0 upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy. UgEinky
odstupenia nastanu dinom doru€enia oznamenia druhej strane.
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Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit' platnost tejto zmluvy:

a) odstupenim od zmluvy
z dévodov zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych
stran.

5. Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
a) prekro¢enie lehoty splatnosti faktur objednavatefom o viac ako 30 dni,
b) prekroCenie lehoty zhotovenia zakazky uvedenej v &l. 2. tejto zmluvy
o viac ako 30 dni.

6. V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke
z dévodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne
vynalozené naklady.

7. Zhotovitel je povinny zniest vykon kontroly.

8. Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplathovat voci zhotovitelfovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v sulvislosti s realizaciou projektu pocas
piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su: ‘

a) povereni zamestnanci Ministerstva pdédohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo S§tatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o
rozpocétovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001
Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade s
prislusnymi predpismi.”

€1. 10. Zavereé&né ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit' formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.
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3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer a ¢asovy
harmonogram stavebnych prac (rozpocet stavby v papierovej forme, aj na CD nosici).

6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po
jej podpise Styri a zhotovitel dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc€inna
nasledujucim driom po jej zverejneni v zmysle zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa
dopifa zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich

predpisov.
4G 9047 4 Ao/
V Medzilaborciach, dna: [7/9&/5 V Presove, dna: /fWﬁ
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mesto Medzilaborce PKB invest, s.r.o. PreSov

- ]
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Kryci list rozpo¢tu v EUR

Stavba: Revitalizacia miestnej infrastruktiry mesta Medzilabor« Miesto:

Ks:
7 akazka: Spracoval: Dna
Odberatel: Mesto Medzilaborce 1ICO:
DIC:
Dodavater: ICO:
DIC:
Projektant: Ing. arch. Michal Simurda 1ICO:
DIC:
A [zZRN [Montaz Material ZRNspolu || B |Dalsie naklady
1 |HSV 320 577,29 114 913,27 332 724,26" 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 14 591,98 9 603,60 16 562',07" 7 |Kompletacna Cinnost 0,0dl
3 |MONT 48 735,14 25 178,40 60 239,20" 8 |HZS 0,00
4 1B
5 |Spolu 409 525,53)[ 10 [Spolu 0,00
c |vrn Il o [vrN
11 |Zariadenie staveniska 0,00" 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0,00f
12 |Uzemie so staz. podmienk. 0,00II 17 |Horské oblasti 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00" 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00‘
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet 5,10,15,20 v EUR 409 525,53]
22 |Suget 5,10,15,20 v SKK 12 337 365,89
23 |DPH 20% z 409 525,53 81 905,11
24 |DPH 0% z 0,00 0,00
25 {Spolu v EUR ‘ 491 430,64
26 |{Spolu v SKK 14 804 839,19

Odberaterl

Dodavatef




