
Zmluva o dielo
číslo ZoD079/2015

(číslo zmluvy zhotoviteľa) 
uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

MESTSKÝ ÚRAD 
06801 MEDZILABORCE 
DÁTUM:
ČÍSLO: m  P h o

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe 
„Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce “

1. Objednávateľ
Názov:
Sídlo:

IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
Telefón/fax:
Email:
(ďalej len „objednávateľ”)

Článok I. 
Zmluvné strany

Mesto Medzilaborce
Mestský úrad Medzilaborce 
Mierová 326/4 
068 01 Medzilaborce 
00323233
Ing. Vladislav Višftovský , primátor mesta
VÚB pobočka Medzilaborce
23028532/0200
2021232752
057 7460111
info(a)medzi laborce-urad.sk

2. Zhotovíte!’
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. 
Rampová 5, 040 01 Košice 
Ing. Tomáš Šimko -  konateľ 
36 170 151 
2020056566 
SK2020056566

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Šimko -  konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Miroslav Kmec 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 25909763/7500
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v odd.: Sro, vložka 9020/V
(ďalej len „zhotovíte!'“)

Preambula

1. Objednávateľ uzatvoril dňa .................................  Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na spolufinancovanie v rámci operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s názvom projektu: „Modernizácia verejného 
osvetlenia mesta Medzilaborce”.

2. V súlade s uvedeným, zhotoviteľ je povinný poskytnúť neobmedzený prístup a spoluprácu 
so zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ministerstva hospodárstva
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a vykonávateľa kontroly, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, riadiacemu 
orgánu spolu poskytovateľa príspevku na predmet zmluvy a ďalším oprávneným orgánom, 
aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých 
zmluvách s podzhotoviteľmi alebo subdodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo je 
zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými 
stavebnými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť“

I.
Predmet Zmluvy o Dielo

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby: 
„Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce “ na základe:
a) Svetelno-technickej štúdie vypracovanej Ing. Gabrielou Vašigovou (Príloha č.1),
b) Ocenenej cenovej špecifikácie zhotoviteľa v Súťažnom výkaze výmer (Príloha č. 2).
Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa v Súťažnom výkaze výmer je záväzným 
podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v prípade jej úpravy -  t. j. v prípade 
zmeny množstiev požadovaných prác objednávateľom oproti predmetu zmluvy
vykonaných zhotoviteľom resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podľa 
jednotkových cien v nej uvedených,
c) Časového Harmonogramu prác (Príloha č.3), ktorý vypracuje zhotoviteľ a predloží ho na

schválenie objednávateľovi v lehote určenej touto zmluvou,
d) V súlade s podmienkami určenými v súťažných pokladoch a v súlade s 

podmienkami výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast č. KaHR-22VS-1501.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy 
o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne 
spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite 
a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými 
disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, alebo prostredníctvom 
subdodávateľov písomne odsúhlasených objednávateľom.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania riadne 
oboznámil a zaväzuje sa dielo zrealizovať pri dodržaní kvalitatívnych a technických 
podmienok určených projektom stavby, výkazom výmer a harmonogramom prác.

4. V prípade nevyhnutnosti sa zhotoviteľ zaväzuje navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je
v projektovej dokumentácii pri dodržaní zmluvnej ceny, zhotoviteľ takúto úpravu 
konzultuje s objednávateľom a stavebným dozorom a jej uskutočnenie podlieha
predchádzajúcemu písomnému schváleniu objednávateľa a stavebného dozora. Zhotoviteľ 
ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti náhrady 
škody objednávateľovi, uplatnených sankcií orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby 
spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom a že Dielo po ukončení a 
počas plynutia záručnej doby bude spĺňať požadované parametre určené projektovou 
dokumentáciou stavby.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil 
s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré 
ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane technického stavu 
komunikácií, na ktorých sa bude Dielo realizovať, geografických a klimatických pomerov, 
ako aj dopravných a komunikačných pomerov. Zhotoviteľ po oboznámení sa so všetkými
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vlastnosťami miesta realizácie Diela vyhlasuje, že je schopný Dielo za podmienok podľa 
tejto Zmluvy o dielo riadne a včas zhotoviť.

II.
Miesto plnenia

1. Miestom realizácie predmetu Zmluvy o Dielo bude katastrálne územie Medzilaborce, 
Vydraň a Borov .

2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený svetelnotechnickou 
štúdiou a svetelno-technickým výpočtom a situačnými výkresmi na realizáciu predmetu 
Zmluvy o Dielo odovzdaný zhotoviteľovi objednávateľom v súlade s touto Zmluvou (ďalej 
len „Stavenisko“). Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko alebo jeho časť do 2 dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť 
Staveniska musí zodpovedať vždy minimálne úseku jednej ulice v celej jej dĺžke.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho 
súčasťou sú aj cesty I. , II. a III triedy, miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť 
a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do 
práv tretích osôb.

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde 
môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a zabezpečiť bezpečný pohyb osôb 
vykonávajúcich stavebné práce na Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej povinný prevádzkovať 
Stavenisko tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí ako 
aj ochrana životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

III.
Lehoty plnenia

1. Dátum začatia stavebných prác je do 2 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa čl. II. 
ods. 2 tejto zmluvy.

2. Lehota výstavby je do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dozoru na odsúhlasenie podrobný vecný a časový 
Harmonogram prác, najneskôr v deň začatia stavebných prác. Dozor odsúhlasí 
Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými 
pripomienkami do 3 dní odo dňa jeho obdržania. Zhotoviteľ je povinný zapracovať prípadné 
pripomienky do 3 dní od ich obdržania a predložiť upravenú verziu Harmonogramu dozoru 
na konečné odsúhlasenie.

4. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie dozoru vždy, keď 
predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami 
zhotoviteľa obsahujúci všetky stavebné objekty a lehotu výstavby. Dozor je oprávnený 
odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak dozor schválenie 
revidovaného Harmonogramu prác neodmietne, revidovaný Harmonogram prác písomne 
odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 7 dní od 
obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží 
upravenú verziu revidovaného Harmonogramu dozoru na konečné odsúhlasenie. 
Revidovaný harmonogram sa stáva záväzným podľa tejto Zmluvy o Dielo až po jeho 
písomnom schválení objednávateľom.

5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov uvedených v platnom Harmonograme 
prác /revidovanom Harmonograme prác, dozor je oprávnený žiadať od zhotoviteľa
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aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko 
o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že termíny v zmysle platného 
Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odovzdať dozoru na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu 
prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko podľa tohto bodu do 7 dní od 
obdržania jeho žiadosti.

6. V prípade, ak zhotoviteľ nemôže realizovať dielo z dôvodov vyššej moci, t.j. prírodnej 
katastrofy a pod., je povinný takéto skutočnosti oznámiť objednávateľovi najneskôr do 3 
dní, keď sa o takejto skutočnosti dozvedel a o dobu trvania týchto dôvodov sa posúvajú 
termíny určené v harmonograme prác. Ak takéto skutočnosti zhotoviteľ objednávateľovi 
neoznámi, neprihliada sa na ne.

IV.
Cena a platby

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu 
pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania Diela. V cene sú zahrnuté aj náklady na 
prevádzku a údržbu Staveniska, zriadenie a odstránenie zariadenia Staveniska a všetky 
náklady súvisiace s realizáciou a odovzdávaním Diela.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR) 474647,60 
DPH 20% (EUR) 94 929,52
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR) 569 577,12

2. Cena Diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe zhotoviteľom 
oceneného výkazu výmer predloženého vo verejnej súťaži (ďalej len „Súťažný výkaz 
výmer“) a na podklade projektovej dokumentácie a ostatných podmienok stanovených vo 
verejnom obstarávaní. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t.j. 
práca, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, merania, protokoly, 
návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú 
realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo 
pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Jednotkové ceny sú považované 
za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za 
to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je 
v opise položky podrobne vyšpecifikované.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom 
rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek alebo 
chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

4. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady:
- prípadné dočasné dopravné značenie vrátane odsúhlasenia ODI OR PZ,
- čistenie komunikácií dotknutých stavbou,
- uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu 
na skládku,

5. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 
charakteru alebo prác navyše oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť 
zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.
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6. Práce a dodávky navyše sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe 
písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác navyše 
a odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Na uzatvorenie dodatku, ktoré by zvyšovali 
cenu diela sa vzťahuje § 10a zákona č.25/2006 Z.z. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia prác navyše dozorom 
objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť 
dodatok k tejto zmluve. Pre oceňovanie prác navyše ako i odpočty nerealizovaných 
prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a 
dodávok zhotoviteľa v predloženom Súťažnom výkaze výmer. V prípade prác a dodávok 
navyše, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa 
cenovej špecifikácie Súťažného výkazu výmer bude cena týchto prác určená dohodou 
zmluvných strán.

7. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, 
ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko 

ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a 

takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
8. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ 
neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, 
že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

9. Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť len vo 
výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne 
záväzným právnym predpisom a to písomným dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu ešte 
nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

10. Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní a prevzatí prác na základe zisťovacích protokolov a 
dozorom písomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, doručí objednávateľovi 
„faktúru”, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s 
cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer. Uznanie konečnej faktúry objednávateľom 
vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Na úhradu finančných prostriedkov je možné využiť 
aj preddavkovú platbu t.j. dodávateľ môže pred vykonaním dohodnutých stavebných prác 
vystaviť preddavkovú faktúru.

11. Faktúra musí byť zostavená prehľadne podľa príslušnej časti Staveniska, pričom sa musí 
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade so Súťažným výkazom výmer. 
Súčasťou faktúry je rozpis realizovaných položiek Súťažného výkazu výmer, 
fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu 
a rozsahu práce.

12. Rozsah vykonaných prác podľa Súťažného výkazu výmer svojím podpisom schváli dozor.
13. Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou o dielo je splatná do 30 dní odo dňa 

vystavenia faktúry. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je 
predmet realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

14. Faktúru je zhotoviteľ povinný vystaviť v 6-tich origináloch a musí obsahovať všetky 
náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a Poskytovateľom, najmä:
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• obchodné mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, 
prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH;

• poradové číslo faktúry;
• názov projektu;
• číslo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);
• dátum dodania tovaru alebo služby;
• dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
• základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
• sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
• bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
• odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

15. Prílohou faktúry bude:
a) súpis vykonaných prác podľa Súťažného výkazu výmer ( Príloha č. Formulár cenovej 

ponuky) podpísaný zhotoviteľom a dozorom,
b) fotografie dokumentujúce postup výstavby,
c) doklady o výsledkoch predpísaných a úspešne vykonaných skúšok.

16. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti a súčasti vyžadované ZoD, bude sa 
faktúra považovať za neúplnú a objednávateľ alebo dozor je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. Odo dňa doručenia opravenej faktúry 
začne odznovu plynúť lehota jej splatnosti. V prípade, že zhotoviteľ vystaví preddavkovú 
faktúru súpis vykonaných prác a ocenených prác a zisťovací protokol bude predložený po 
vykonaní stavebných prác.

V.
Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet ZoD vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych, technických a technologických podmienok 
stanovených v projektovej dokumentácii, súťažných podkladoch a v ZoD vrátane jej príloh 
a dodatkov a v zmysle platných právnych predpisov, STN a EN, a to v súlade s cenovou 
ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní.

2. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, 
ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným 
skúškam, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými, inak 
zodpovedá za vzniknuté škody. V prípade, ak zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely 
a výrobky nenahradí, a to ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, takéto konanie 
je dôvodom na uplatnenie zmluvných pokút dohodnutých v čl. X ods. 2 zmluvy, ako aj na 
odstúpenie od ZoD zo strany objednávateľa.

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky vykonané úkony na stavenisku, vrátane všetkých 
stavebných postupov a za celé zhotovované dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho 
o to dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť 
za účelom vyhotovenia diela.

4. Ak zhotoviteľ považuje pokyny dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie dozoru po 
predchádzajúcom písomnom schválení objednávateľa vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore
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s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom.
5. Ak dozor bude vyžadovať doplnenie alebo bude vyžadovať ďalšiu dokumentáciu od 

zhotoviteľa, zhotoviteľ ju bez odkladu na vlastné náklady vypracuje.
6. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa a dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti 
diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzve 
objednávateľa a dozor, že časť diela bude zakrývať. Dozor vykoná kontrolu. V prípade, že 
ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie 
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. Zhotoviteľ však v každom prípade vyhotoví 
fotodokumentáciu zakrývaných častí diela.

7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a materiáloch až do dňa 
riadneho odovzdania predmetu zmluvy o dielo alebo príslušnej časti zhotoviteľom a 
prevzatia predmetu ZoD alebo príslušnej časti objednávateľom podľa čl. VII. ZoD. 
Skutočnosť, že objednávateľ alebo dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky 
a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a 
vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu ZoD.

8. Pred začatím realizácie predmetu ZoD a v súvislosti s odovzdaním staveniska, resp. i 
počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu 
rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorú 
odovzdá objednávateľovi. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich 
stave pred začatím prác na stavbe, platí za rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať 
čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.

10. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných vád diela 
musí zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do prístupov, 
možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k 
nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo 
inej osoby.

11. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela aj nad rozsah staveniska a vzniknuté na 
ostatnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu bezodkladne /v závislosti od 
rozsahu spôsobenej škody/. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený tieto škody 
odstrániť na náklady zhotoviteľa.

12. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na 
zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné 
obstaranie a plnenie zodpovedá na vlastné náklady zhotoviteľ.

13. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách je povinný obstarať ich na 
vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje na 
vlastné náklady zabezpečiť a so súhlasom objednávateľa umiestniť informačné tabule pre 
verejnosť s aktuálnymi údajmi o konkrétnych dopravných a iných obmedzeniach súvisiacich 
so stavebnými prácami podľa tejto zmluvy o dielo, o predpokladanom čase trvania týchto 
obmedzení a o možných spôsoboch vyhnutia sa predmetným obmedzeniam /obchádzka/.

14. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim
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k Stavenisku stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami zhotoviteľa alebo
ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Vzniknuté závady a poškodenia je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. 
V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený tieto závady a poškodenia odstrániť na 
náklady zhotoviteľa.

15. Zhotoviteľ do 4 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo poverí trvalým riadením prác na
Stavenisku Stavbyvedúceho, s kvalifikáciou v zmysle platných predpisov Slovenskej 
republiky. Všetci stavbyvedúci zhotoviteľa musia mať oprávnenie na výkon 
stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Uvedené platí ak si 
takéto oprávnenie vyžaduje rozsah a charakter stavby podľa stavebného zákona.

16. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 
diele znáša zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do dňa podpisu preberacieho protokolu 
objednávateľom.

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko 
prevziať v termíne určenom v čl. II ods. 2 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľami a označením podľa požiadaviek 
Poskytovateľa o financovaní diela z prostriedkov Európskej únie počas celej lehoty 
výstavby, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.

3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný 
plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za 
ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu. Taktiež je povinný udržiavať na komunikáciách 
čistotu a poriadok, v prípade ak túto svoju povinnosť nesplní ani po výzve objednávateľa, 
má právo túto povinnosť splniť objednávateľ prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako 
aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

5. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o 
prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať 
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u 
Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť 
zápisy zástupca objednávateľa -  dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, 
cenu a termín zhotovenia diela.

6. Zmluvné strany považujú stavebný denník za podstatný dokument stavby, z tohto dôvodu 
vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež 
vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka 
na zápisy zhotoviteľa.

7. Zhotoviteľ je povinný predložiť dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, 
vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v 
projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie dozoru nimi vyžiadané vzorky



9

materiálov, výrobkov a vybavenia.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 

vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez 
ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami 
alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo 
zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do 
pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je 
objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.

9. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať 
také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem 
platných STN, EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené 
projektom stavby, a musia byť doložené certifikátmi.

10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné 
skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a 
stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na 
vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu 
zhotovovaného diela.

11. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy,
stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k 
výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas s prácami v
ochranných pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu 
cestných komunikácií a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých 
poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie 
termínov a podmienok tam uvedených.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny objednávateľa a konať presne a 
dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú 
výkonov zhotoviteľa, bez ohľadu na to, či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.

13. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý 
vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je 
dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

14. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich 
ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a 
dodaných materiálov pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo 
nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v 
bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami 
objednávateľa.

15. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach 
zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým 
vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

16. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude zhotoviteľ 
uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 
(dvoch) pracovných dní.

17. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri 
vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi 
objednávateľovi.

18. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné
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normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 
republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 
predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo 
zodpovedá.

19. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v 
súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený 
požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre -  daňovom doklade za obdobie, v 
ktorom bol zistený nedostatok, 50 EUR za každého pracovníka a každý nedostatok. Tým nie je 
dotknutý nárok na náhradu škody.

20. Dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v 
prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má 
objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za 
každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Tým nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe 
na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského 
správania sa, je objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u 
zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každé zistenie. Tým nie 
je dotknutý nárok na náhradu škody.

21. Dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak 
zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, a ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v 
požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 
firemnou značkou, tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci 
staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo 
vykázať zo stavby.

23. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných objednávateľom, s 
účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.

24. Po skončení prác na stavbe je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na 
vlastné náklady do stavu podľa pokynov objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od 
podpísania preberacieho protokolu, resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak 
zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, 
objednávateľ má právo nechať stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania s 
vyprataním staveniska. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

25. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na 
sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa 
povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.

26. Pri zmene subdodávateľa iného ako bol predložený v ponuke vo verejnom obstarávaní na 
predmet tejto zmluvy môže požiadať zhotoviteľ o schválenie nového subdodávateľa v 
dostatočnom predstihu (min. 2 pracovné dni) pred plnením predmetu subdodávok. Platí však 
pravidlo pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy, že subdodávateľ, ktorého sa týka 
návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na schválenie zhotoviteľ písomne 
oznámi uvedenú zmenu subdodávateľa a doloží príslušnými originálnymi dokladmi alebo 
ich overenými kópiami podľa §26 ods.1 zákona. Uvedený subdodávateľ môže začať 
poskytovať subdodávku až po písomnom (listom alebo e-mailom) schválení objednávateľom.

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umiestnenie prevádzkarne počas trvania zmluvy a organizácia 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potrieb 
objednávateľa podľa zmluvy, a ich zmena bude možná len v prípade, ak nebude mať 
nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby.

28. Zhotoviteľ predloží elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu 
prílohy Formulár cenovej ponuky ku dňu podpisu tejto zmluvy, ako aj má povinnosť 
predkladať v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, 
ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na 
najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

29. Zhotoviteľ predloží ku dňu podpisu zmluvy:
- platné oprávnenie (zhotoviteľa alebo subdodávateľa) na montáž, opravy a údržbu 

inštalovaných zariadení podľa §14 ods.1 písm. a) a §15 ods.1 a 4 zákona 154/2013 Z.z. o 
bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- oprávnenie (zhotoviteľa alebo subdodávateľa) na montáž, opravy a údržbu inštalovaných 
vedení v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. §4.

30. Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ zabezpečí kvalifikovaných pracovníkov, ktorí musia spĺňať 
kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. (v aktuálnom znení), a to min. 
eden z nich musí spĺňať §23 elektrotechnik na riadenie činnosti a min. jeden §22 samostatný 
elektrotechnik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedení. Zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy doklady osvedčení preukazujúce splnenie 
uvedenej požiadavky vo forme originálov alebo osvedčených kópií.

31. Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ zabezpečí min. 1 kvalifikovaného pracovníka, ktorý musí 
spĺňať kvalifikáciu v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. (v aktuálnom 
znení), podľa §24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. 
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy doklad osvedčenia preukazujúce 
splnenie uvedenej požiadavky vo forme originálov alebo osvedčených kópií.

VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva objednávateľ na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. 
Objednávateľ musí obdržať písomnú žiadosť od zhotoviteľa najmenej 7 dní pred 
požadovaným termínom začatia preberacieho konania.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo ako celok. Predpokladaný termín odovzdania diela 
uvedie zhotoviteľ v harmonograme prác.

3. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní diela odovzdať objednávateľovi:
- 2 x úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela opatrenú pečiatkou zhotoviteľa;
- zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené dozorom 
s ich stručným odôvodnením;
- protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok všetkých zariadení;
- správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení v zmysle STN
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33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
- pri zariadeniach triedy „B“ správu o prvej funkčnej skúške v súlade s vyhláškou č. 
508/2009 Z.z.;
- kladné revízne správy všetkých elektrotechnických zariadení;
- kópiu stavebného denníka;
- zoznam odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia podľa vyhlášky č. 
508/2009 Z.z.;
- doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov;
- dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných 

skúšok;
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a

stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti, zariadení a
materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, apod.);

- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení (atesty, 
certifikáty, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o 
nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, východzie revízne správy podľa STN, 
prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky 
technických predpisov a špecifikácií);

4. Súčasťou preberacieho konania diela budú funkčné skúšky, ktorých účelom bude 
zisťovanie, či odovzdávané dielo spĺňa podmienky stanovené v ZoD, v jej prílohách a 
stanovené všeobecne záväznými predpismi alebo rozhodnutiami príslušných orgánov.

5. O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti diela v prípade súhlasu objednávateľa s 
odovzdávaním diela po častiach sa spíše protokol o prevzatí časti diela, ktorý musí 
obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) označenie odovzdávanej časti uvedených v ohlásení a v projektovej dokumentácii 

stavby;
b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinne sa 

predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho zhotoviteľa, dozor;
c) záznam priebehu funkčných skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane 

vyhodnotenia týchto skúšok;
d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti;
e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie;
f) miesto a čas preberacieho konania;
g) podpisy zúčastnených osôb.

6. Pokiaľ sa dielo bude so súhlasom objednávateľa odovzdávať po častiach, súčasťou 
posledného preberacieho konania budú čiastkové preberacie skúšky odovzdávanej časti 
a komplexné prevádzkové skúšky predmetu ZoD ako celku.

7. Preberací protokol diela bude okrem náležitostí uvedených v ods. 5 tohto článku 
obsahovať aj vyhlásenie, že dňom ukončenia preberacieho konania začína plynúť záručná 
doba v zmysle čl. VIII. ZoD. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a 
ukončenia záručnej doby. V prípade, že predmet ZoD nesplní všetky parametre 
uvedené v súťažných podkladoch a v zmluve o dielo, objednávateľ predmet zmluvy o 
dielo neprevezme a zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky vady, 
nedorobky a nedostatky.

8. Záväzok zhotoviteľa podľa ZoD sa považuje za splnený okamihom ukončenia 
preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa ZoD obidvomi zmluvnými stranami.
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VIII.
Záruky za Dielo

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet ZoD má v dobe ukončenia preberacieho konania 
požadované vlastnosti spĺňajúce projektované technické a ekonomické parametre, že 
zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, resp. ktorými je 
Slovenská republika viazaná a podmienkam určeným v Zmluve o NFP, a že nemá vady, 
ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.

2. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov 
v stavebnej časti a minimálne 60 mesiacov v technologickej časti od ukončenia 
preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo 
zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

3. Pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní 
predmetu ZoD začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa 
považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania.

IX.
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, rovnako ako aj za nedodržanie technických 
parametrov zistených na základe výsledku svetlotechnického merania uskutočneného 
odborne spôsobilou osobu, ktoré má dielo v čase odovzdania vrátane skrytých vád a za 
všetky vady vzniknuté počas záručnej doby. Ak objednávateľ reklamuje u zhotoviteľa 
vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez 
zbytočného odkladu bezplatne.

2. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil 
alebo čo ich mohol zistiť.

3. Od okamihu uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho 
odstránenia reklamovanej vady záručná doba neplynie. Na opravované časti diela 
v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba minimálne 36 mesiacov v stavebnej časti a na 
24 mesiacov v technologickej časti. Záručná doba však neskončí skôr ako mala pôvodne 
uplynúť.

4. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 10 
dní od doručenia oznámenia objednávateľa. V lehote na odstránenie vady je zhotoviteľ 
povinný odstrániť vady ako aj nahradiť vzniknuté škody spôsobené vadou a jej 
odstraňovaním. Vada sa považuje za odstránenú až okamihom odstránenia vady 
a nahradenia vzniknutých škôd spôsobených vadou a jej odstraňovaním. V prípade, ak ide 
o vadu spôsobujúcu havarijný stav diela alebo vadu, ktorá spôsobila vznik havárie, túto je 
zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín po jej oznámení objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa o vade 
spôsobujúcej havarijný stav diela alebo o vade, ktorá spôsobila vznik havárie, odstrániť 
vzniknuté škody spôsobené vadou a jej odstraňovaním. V prípade, ak v tejto lehote 
zhotoviteľ neodstráni vady a škody vzniknuté v dôsledku vady a jej odstraňovania, má sa 
za to, že vada nebola riadne odstránená a objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu 
dohodnutú v čl. X ods. 2 tejto zmluvy.
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5. Ak zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote 
a neodstráni ako aj nenahradí vzniknuté škody spôsobené vadou a jej odstraňovaním, 
objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a vzniknuté škody prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby na náklady zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami 
v Súťažnom výkaze výmer. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa 
nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby 
a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na 
predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má objednávateľ 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 5% z ceny diela vrátane 
DPH. Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených 
nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom 
rozsahu. Lehota splatnosti takejto faktúry bude 30 dní odo dňa jej vystavenia.

6. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť, 
resp. funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek skúšok 
uvedených v zmluve o delo na náklady zhotoviteľa. Táto požiadavka bude oznámená do 
28 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.

Článok X.
Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo 
časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym 
a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. VIII. Tejto zmluvy má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny za 
dielo s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 
oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide 
o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania 
až do riadneho odstránenia havarijného stavu.

3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek 
druhu o viac ako 90 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán 
na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za 
primerané.

6. V prípade ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 50 % z celkovej ceny diela do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Článok XI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Okrem odstúpenia od zmluvy podľa bodu 8 čl. II tejto zmluvy objednávateľ môže odstúpiť
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alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác 
a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na 
náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Súťažnom výkaze výmer 
z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné 
porušenie tejto zmluvy, ak:
a) zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím 
prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 7 (sedem) dní.
b) zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto 
zmluvou.
c) zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme 
prác (Príloha č. 5) o viac ako 7 (sedem) dní.
d) vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že 
zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
e) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
f) dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov 
zhotoviteľa.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác 
a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má 
objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný 
nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi 
predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti 
výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez 
ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli 
objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku 
odstraňovania vád jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 
zmluvnej pokuty.

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v platnom 
Obchodnom zákonníku.

XII.
Záverečné dojednania

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len 
písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané 
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len 
písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia, resp. 
odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom.

3. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane 
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, 
ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok 
vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
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- si prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto Zmluvy o Dielo so 
všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii 
je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa 
všetkých príslušných STN a EN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, 
záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, 
nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov zostávajú v platnosti aj v prípade 
odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako i v prípade, ak objednávateľ 
odoberie zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa tejto zmluvy.

6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi 
pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom 
alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a 
Zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.

7. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia 
pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

8. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti touto zmluvou je 
príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.

9. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť 
nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 
vyhotovenia zhotoviteľ.

11. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, 
každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane 
v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva hospodárstva a vykonávateľa 
kontroly, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, riadiacemu orgánu spolu 
poskytovateľa príspevku na predmet zmluvy a ďalším oprávneným orgánom, aby im 
umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu zmluvy o dielo. Vo všetkých zmluvách 
s pod zhotoviteľmi alebo subdodávateľmi v rámci zmluvy o dielo je zhotoviteľ 
povinný uviesť obdobné ustanovenie. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými 
prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ.
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13. Súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 -  Svetelno-technická štúdia 
Príloha č. 2 -  Súťažný výkaz výmer -  položkový rozpočet 
Príloha č. 3 -  Časový harmonogram postupu realizácie prác 
Príloha č. 4 -  CD/DVD s oceneným rozpočtom

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej 
obsahu po rozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

15. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami 
oboch zmluvných strán po prerokovaní Obecným zastupiteľstvom a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

16. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zmluvu 
zverejniť vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
platnom znení.

V Medzilaborciach, dňa ^ 5  (7. Z o n V Košiciach, dňa 16.12.2015

OBJEDNÁVATEĽ: ZHOTOVITEĽ:

Ing. Vladjšlav Višňovský 
primátor mesta

ELTODO Q S^^T
Ing. Tomáš Simko —konateľ spoločnosti


