MESTO MEDZILABORCE ZoD C. ...
MESTSKY URAD MEDZILABORCE

Dalimr /|r té_
Zmluva o dielo ¢€....

(dalej len ,, objednavatel™)

fli
priloz W uzavreta podla 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika
na zhotovenie a dodanie stavby
,Obnova bytového domu sup.€. 829, Ul. Majova, Medzilaborce*
Objednavatel’: Mesto Medzilaborce
Sidlo: Mestsky Urad Medzilaborce
Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce

Zastupeny: Ing. Vladislav ViSiovsky - primator mesta
ICO: 00 323 233
DIC: 2021232752
Bankové spojenie: VUB pobocka Medzilaborce
IBAN: SK48 0200 0000 00023028532

Zhotovitel’ FEDKAR s.r.o.
Sidlo: Lastomirska 8
071 01 Michalovce
Zastupeny: Ing. Peter Fedor- konatel
Ing. Juraj Karch - konatel
ICO: 36 595 560
DIC: 2022034520
IC DPH: SK2022034520
Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobocka Michalovce
Cislo uctu: SKO06 7500 0000 0040 0250 0074

Zapisany v obchodnom registri: Okr. sudu KoSice |, odd. Sro, vliozka €. 16826/V, oddiel
Sro

(dalej len ,, zhotovitel™)

Cl. |
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je vysledok
verejného obstaravania, zo dfa 24.03.2016 Objednavatel je verejnym obstaravateflom podla
86 ods. 1, pism. b) zéakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Cl. Il
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej
len zmluva) vykona pre objednavatela predmet zmluvy Specifikovany dalej v
ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je obnova bytového domu rozsahu
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podla ponuky uchadzaca vo verejnom obstaravani, projektovej dokumentacie, vykazu
vymer a polozkového rozpoctu (priloha €. 1).

Predmet zmluvy bude zrealizovany v beZznom Standarde stavebno-montdznych prac,
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavéznych
technickych  poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych,
bezpecnostnych a hygienickych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje predmet zmluvy vykonany v sulade stouto zmluvou na
zaklade protokolu o odovzdani prevziat azaplatit zan dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze sl mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

CL
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy zrealizuje
v nasledovnych terminoch:

Termin zaCatia: stanovi objednavatel na zaklade rozhodnutia riadiaceho organu
Termin ukoncenia: 12 mesiacov od zadania zakazky

Dokladom o vykonani predmetu zmluvy je protokol o odovzdani a prevzati
dokonceného predmetu zmluvy potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel spIni svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto
zmluvy jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim.

Cl. IV
Cena za dielo

Cena predmetu zmluvy podla Clanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR & 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cena, ktora je viazana.

Zmluvna cena je vyjadrend v eurach:

4.2.1. Zmluvna cena bez DPH 219 213,35€

4.2.2. Zmluvna cena vratane DPH 263 056,02€

Cena zakazky zahffia vSetky naklady suvisiace s realizaciou zékazky podla
uvedeného v projektovej dokumentacii a v rozsahu rozpoctu.

Cena je konecna a zavazna. Cenu je mozné menit iba so sthlasom riadiaceho organu.
Zhotovitel sa zavazuje predlozZit’ elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel), azaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS

Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde poCas realizacie
predmetu tejto zmluvy.
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Cl. v
Platobné podmienky a fakturacia

Objednéavatel vykona platbu za zrealizované prace na zaklade vystavenej faktury podla
skuto¢ne vykonanych prac a opravnenych vydavkov, predloZeni potrebnych dokladov
odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatela v sulade so zmluvnymi
podmienkami po ukonceni diela.

Objednéavatel neposkytne dodavatelovi zalohu na vykonanie diela.

Fakturacia je mozn& priebeZzna s minimalnou vySkou 35 % z hodnoty diela. Sucastou
zhotovitelom predloZzenej faktary musi byt suUpis vykonanych prac podpisany
opravnenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitelom predloZzena faktara ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sllade
s platnymi zdkonmi SR. V opacnom pripade ma objednavatel pravo vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie stym, Ze prestane plynut’ lehota splatnosti faktary a nova
lehota splatnosti zacne plynut doru€enim doplnenej a opravenej faktury. Faktdra -
darnovy doklad bude obsahovat vSetky Udaje podla zdkona, ako aj:

» (islo zmluvy o dielo podfla evidencie SP

» def odoslania a splatnost faktary

* o0znacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu zhotovitela
e sUpis prac odsuhlaseny zastupcom objednavatela

» peciatku a podpis opravnenych osbb

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.

ClL. VI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sllade s ustanoveniami 843i
zékona . 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov - stavebny zakon
a ustanoveniami§ 13 vyhlaSky MZP SR €. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel zodpovedad za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a
mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

Clanok VII.
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujluce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmad v zmysle ¢lanku Il
bodu 3.1. tejto zmluvy. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o &aso-
vom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentacie, U(daje o poCte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon&i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred zacatim stavebnych prac a poveri
ho vedenim stavebného dennika. /|
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Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednéavatela a dotknutym osobam.

Z4pisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp.
je potrebné rieSit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocCislované. Medzi jednotlivymi zadznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
zastupca objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial stavbyvedlci nesuhlasi so zépisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, prip. spracovatel projektu, musi ktomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi
so zapisom objednéavatela.

Povereny zastupca objednavatela je povinny kazdy def podpisovat, ako a v pripade
potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanych
zhotovitelom. V pripade, Ze tak nevykona do 3 pracovnych dni od zapisu, povazuje sa
zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, ato Ustne a pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred. Ak
zhotovitel nespini uvedend povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorl bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel pokraCovat v
realizacii predmetu zmluvy. Ak UC€ast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka,
ktorG nemohol odstranit, moézZe bez zbyto€ného odkladu poZadovat vykonanie
dodatocnej kontroly. Je vSak povinny nahradit zhotovitelovi naklady, spbsobené
oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych cCasti predmetu zmluvy, ak sa
nepreukdze, Ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatela na GcCast pri vykondvani skusok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho UCasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a zastupcom
objednavatela sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy budd podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Clanok VIII.
Vykonanie a odovzdanie diela

Objednavatel pocCas realizacie predmetu zmluvy ma pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstra-
nenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko,
len pokial st povereni objednavatelfom.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré

mu objednéavatel dal na vyhotovenie predmetu diela. V pripade prerusenia prac z toho
dévodu nie je zhotovitel v omeSkani.
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Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, znaSa zhotovitel aZz doCasu protokolarneho prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecCenie stavby, za vSetky Urazy, ktoré vzniknd na
stavbe pocas realizacie diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrziavanie
bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe vedenim uskutoChiovania stavby poveril odborne
spbsohili osobu - stavbyvedlceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrzanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa €innosti pri
vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel' spIni svoju povinnost’ vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vsetkych
skusok a revizii predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentéaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a
objednavatel je povinny ukonceny predmet zmluvy prevziat, ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania dalSiemu zhotovovaniu stavby.

Zhotovitel najneskor Ipracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
vyzve objednavatela k jeho prevzatiu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

8.8.1 Zhotovitel najneskdr ku dnu zaCatia preberacieho konania predlozi
objednéavatelovi vSetky atesty , certifikaty a potrebné skaSobné protokoly od
zabudovanych materialov a vyrobkov.

8.8.2 Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najma zakladné Udaje dokonCeného predmetu zmluvy, supis ziste-
nych vad a drobnych nedorobkov (ak sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky avady odstranit
bezplatne v dohodnutej lehote.

8.8.3 Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedud svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

8.8.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie,
ani nezvySuju cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v
projektovej dokumentacii skuto€ného zhotovenia.

8.8.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych
charakter umoznuje uZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia
hotového predmetu zmluvy objednévatelom.

Zhotovitel musi na stavbe pouZit' len vyrobky a materidly, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej UdrZzbe zarucena poZa-
dovand mechanickd pevnost a stabilita, pozZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe€nost' pri uzivani, ochrana proti hluku,
tak ako boli navrhnuté projektantom. Sucasne s odovzdanim predmetu zmluvy odovzda
zhotovitel objednavatelovi:

8.9.1 Dokumentaciu skutocneho zhotovenia predmetu zmluvy.
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8.9.2 Stavebny dennik.
8.9.3 Certifikaty, skiSobné protokoly, navody na obsluhu, zaru€né listy v slovenskom
jazyku

Zhotovitel' odstrani zariadenie staveniska do 7 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze celu zdkazku okrem zateplovacich prac zrealizuje vliastnymi
kapacitami. Zateplenie obvodovych stien budovy bude vykonané prostrednictvom
poddodavatela GMT development, s.r.0., PreSov, Kupelna 3, 080 01 PreSov, ICO :
47 981 563, ktorého opravnenia su prilohou zmluvy. Ak by zhotovitel chcel v priebehu
plnenia zakazky zmenit poddodavatela, musi o tom vopred informovat objednévatela.
Zmena poddodéavatela je podmienend suhlasom objednavatela.

Clanok IX.
Z&aruc€na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy a Ze po€as zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zaékonnika. Zhotovitel prebera zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle 8§ 563 ods. 2.
resp. 8§ 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby spésobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli sp6sobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost' tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tato nevhodnost nemohol zistit.

Z&rucna doba je 60 mesiacov a zaCina plynat odo dia odovzdania a protokolarneho
prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. U vyrobkov, ktorych zaruénd doba
stanovena vyrobcom je in4 ako 60 mesiacov, plati zaru€na doba stanovena vyrobcom.
Presny termin ukonCenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavateflom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne po uplatneni pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatela, avady
odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom cCase.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou
na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak
zhotovitel ani v dohodnutom nahradnom termine zavady neodstrani.

Ak sa preukéze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j.,
Ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela (okrem vyrobnej vady materialu
a vyrobku) a Ze sa na nu nevztahuje zaru€na doba, resp. Ze vadu spbsobil nevhodnym

6/8



10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

111

11.2

11.3

121

12.2

ZoD €. ..

uzivanim predmetu zmluvy objednavatel a pod., je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.
Cl. X
Désledky neplnenia zavazkov zo zmluvy -
zmluvné pokuty uroky z omeSkania a ndhrada Skody

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si méze objednavatel uplatnit narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,03 % zozmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy defi omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov ziste-
nych pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zaru¢nej doby, objednava-
tel si moze uplatnit’ zmluvna pokutu vo vySke 20 € za kazdy den omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim staveniska si mdZe objednéavatel
uplatnit narok na zmluvna pokutu vo vysSke 20 € za kazdy defi ome3kania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktdry v dohodnutej lehote, si zhoto-
vitel mbéze uplatnit’ Grok z omesSkania vo vySke 0,03 %z diznej sumy za kazdy den
omesSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na zapocitani
vzajomnych pohladavok vyplyvajlcich z tejto zmluvy a jej pripadnych dodatkov.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanika narok objednavatela na n&hradu
Skody, ktord prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy v pripade podstatného alebo
opakovaného poruSenia zmluvy.

Za hrubé poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje najma nedodrZanie
terminu realizacie predmetu zmluvy avadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol
pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy ak nebudld zabezpecené financné
prostriedky potrebné na zhotovenie diela. V takomto pripade zhotovitel ma narok na
Uhradu ceny za uz vykonané prace. Zhotovitel nema narok na uhradu Skody alebo
uslého zisku.

Cl. XiI.
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skuto€nosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a slvisia s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel, riadiaci organ alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi
pisomny prikaz na doCasné zastavenie vsetkych cinnosti suvisiacich s plnenim

r\

7/8 I



123

124

12.5

131

13.2

13.3

134

135

13.6

ZoD GC. ..

predmetu zmluvy nevyvolanych nespravnou cinnostou zhotovitela, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovavat v3etky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom podla bodu 12.3na doCasné zastavenie realizicie diela prestavajua plynat
lehoty na splnenie povinnosti podla bodu 3.1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany nezodpovedaju za omeSkanie plnenia svojich povinnosti ak
omesSkanie bolo spbésobené vysSou mocou. Pod vy3Sou mocou sa rozumeju
okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych
a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato okolnost
brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocne, alebo Uplné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort posobili tieto
okolnosti.

Objednavatel vyhlasuje, Zze mu nie si zname v priestore realizacie ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit bezpecnost a postup vykonavanych préac.

Cl. X
ZavereCné ustanovenie

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajlce
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika a savisiacimi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

Tuto zmluvu mozno menit' iba formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktoré budu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazda stranu.
Uginnost tejto zmluvy je podmienena schvalenim procesu verejného obstaravania
ako aj obsahu tejto zmluvy riadiacim organom. Tato zmluva nadobuda Gc€innost po
odsuhlaseni procesu verejného obstaravania riadiacim organom a po jej zverejneni.
Téato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle,

zmluva nebola uzavreta v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Medzilaborciach, dia v £ V Michalovciach, dnha / 40/6'

Objednévatel: Zhotovitel:
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Ing. Peter Fedor- konatel
Ing. Juraj Karch - konatel
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