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i'.n an m i| N rvinrece ZODé
Datum: ’/f/ oiW 0& M
toT” TMUEE_tli**M "EQUyeéo dielo ¢...
Prilohy: Mu~"J'f

uzavreta podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika
na zhotovenie a dodanie stavby

»Zateplenie kulturneho domu*

Objednavatel Mesto Medzilaborce
Sidlo: Mestsky Urad Medzilaborce
Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce
Zastlupeny: Ing. Vladislav ViSnovsky - primator mesta
ICO: 00 323 233
DIC: 2021232752
Bankové spojenie: VUB banka, pobotka Medzilaborce
Cislo uctu: SKO09 0200 0000 0016 2175 9954

(dalej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel” TIMOTI s.r.o.

Sidlo: J. Hollého 1, 071 01 Michalovce
Zastlupeny: Alexander Cernega - konatel
ICO: 36 186 031

DIC: 2020039494

IC DPH: SK2020039494

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uctu: SK71 1100 0000 0026 2874 6077

Zapisany v obchodnom registri: Okres. sudu KoSice |,vloZzka¢.10515/V,oddiel Sro

(dalej len ,, zhotovitel™)

Cl. |
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je vysledok
verejného obstaravania, zo dina 13.3.2017. Objednéavatel je verejnym obstardvatelom podla
8 7 ods. 1, pism. b) zakona €. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

CL 1
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej
len zmluva) vykona pre objednavatela predmet zmluvy Specifikovany dalej v
ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je zateplenie kultirneho domu
v rozsahu podfa ponuky uch&dzaCa vo verejnom obstaravani, prilohou tejto zmluvy
o dielo je polozkovy rozpocet (priloha €. 1).
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Predmet zmluvy bude zrealizovany v beznom Standarde stavebno-montaZznych prac,
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych,
bezpecnostnych a hygienickych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje predmet zmluvy vykonany v sulade stouto zmluvou na
zaklade protokolu o odovzdani prevziat azaplatit zafin dohodnutd cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

CL 1l
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku II. tejto zmluvy zrealizuje
v nasledovnych terminoch:

Termin zacatia: stanovi objednavatel na zaklade rozhodnutia riadiaceho organu
Termin ukoncenia: 24 mesiacov od zadania zékazky

Dokladom o vykonani predmetu zmluvy je protokol o odovzdani a prevzati
dokon€eného predmetu zmluvy potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' spIni svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy v rozsahu clanku Il. tejto
zmluvy jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim.

Cl. v
Cena za dielo

Cena predmetu zmluvy podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov, ako cenaktora je viazana.

Zmluvna cena je vyjadrena v eurach:

4.2.1. Zmluvna cena bez DPH 87 652,71€

4.2.2. DPH 17 530,54€

4.2.3. Zmluvna cena vratane DPH 105 183,25 €

Cena zakazky zahfha vSetky naklady suvisiace s realizaciou zakazky podla
uvedeného v projektovej dokumentécii a v rozsahu rozpoctu.

Cena je koneCna a zavazna. Cenu je mozné menit iba so suhlasom riadiaceho organu.
Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel), azaroveii sa zavazuje predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS

Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy.
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Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel vykona platbu za zrealizované prace na zaklade vystavenej faktury podla
skutocne vykonanych prac a opravnenych vydavkov, predlozeni potrebnych dokladov
odsuhlasenych  opravnenou osobou objednavatela v sulade so zmluvnymi
podmienkami po ukon&eni diela.

Objednavatel neposkytne dodavatelovi zalohu na vykonanie diela.

Fakturacia je mozna priebezna s minimalnou vySkou 35 % z hodnoty diela. Sucastou
zhotovitelom predloZenej faktiry musi byt suUpis vykonanych prac podpisany
opravnenym zastupcom objednévatela.

Zhotovitelom predloZzend faktira ako dariovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s platnymi zakonmi SR. V opacnom pripade ma& objednavatel pravo vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie stym, Ze prestane plynat lehota splatnosti faktliry a nova
lehota splatnosti zacne plynat doru¢enim doplnenej a opravenej faktdary. Faktdara -
danovy doklad bude obsahovat vSetky Udaje podla zakona, ako aj:

e (Cislo zmluvy o dielo podla evidencie SP

e den odoslania a splatnost faktury

» oznacenie pefnazného Ustavu a Cislo Uctu zhotovitela
» sUpis prac odsuhlaseny zastupcom objednavatela

» peciatku a podpis opravnenych oséb

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dia ich doruCenia objednavatelovi.

Cl. v
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami 843i
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov - stavebny zakon
a ustanoveniami§ 13 vyhlasky MZP SR €. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza material a
mechanizmy a za poriadok a bezpecnost' na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

Clanok V1.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie predmetu zmluvy, najma v zmysle ¢lanku lIl.
bodu 3.1. tejto zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (daje o ¢aso-
vom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej
dokumentacie, U(daje o poCte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym
odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred zaCatim stavebnych prac a poveri
ho vedenim stavebného dennika.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym osobam.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho mbze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
zastupca objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial' stavbyvedlci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, prip. spracovatel projektu, musi ktomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko, a to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi
S0 zapisom objednavatela.

Povereny zastupca objednavatela je povinny kazdy den podpisovat, ako aj v pripade
potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanych
zhotovitelom. V pripade, Ze tak nevykona do 3 pracovnych dni od zapisu, povazuje sa
zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budi dalSim
postupom prac zakryté, ato Ustne a pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znd3at néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel pokradovat v
realizacii predmetu zmluvy. Ak GCast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka,
ktor nemohol odstranit, mdZe bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie
dodatoCnej kontroly. Je vSak povinny nahradit zhotovitelovi naklady, spbsobené
oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych ¢asti predmetu zmluvy, ak sa
nepreukaze, Ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na UcCast' pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho (casti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Zéapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedidcim a zastupcom
objednavatela sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy budi podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Clanok VIil.
Vykonanie a odovzdanie diela

Objednavatel pocCas realizacie predmetu zmluvy ma pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstra-
nenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko,
len pokial su povereni objednavatefom.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré

mu objednavatel dal na vyhotovenie predmetu diela. V pripade prerusenia prac z toho
dévodu nie je zhotovitel v omeskani.
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Nebezpefenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, zna3a zhotovite!” az doCasu protokolarneho prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecCenie stavby, za vSetky Urazy, ktoré vznikni na
stavbe pocas realizacie diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrZiavanie
bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poZziarnej ochrany.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskuto€niovania stavby poveril odborne
spbsobilt osobu - stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpe€nost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri
vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokon&enim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skuSok a revizii predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel protokolarne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a
objednavatel je povinny ukon€eny predmet zmluvy prevziat, ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania dalSiemu zhotovovaniu stavby.

Zhotovitel najneskoér Ipracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy
vyzve objednavatela k jeho prevzatiu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

8.8.1 Zhotovite] najneskdr ku dfu zaCatia preberacieho konania predlozi
objednéavatelovi vSetky atesty , certifikaty a potrebné skiSobné protokoly od
zabudovanych materialov a vyrobkov.

8.8.2 Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje dokon€eného predmetu zmluvy, sUpis ziste-
nych vad a drobnych nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky avady odstranit
bezplatne v dohodnutej lehote.

8.8.3 Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.8.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie,
ani nezvySuju cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny vyznacit v
projektovej dokumentacii skuto¢ného zhotovenia.

8.8.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych
charakter umoznuje uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia
hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi na stavbe pouZit len vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej Udrzbe zarucena poza-
dovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické pozZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku,
tak ako boli navrhnuté projektantom. Sucasne s odovzdanim predmetu zmluvy odovzda
zhotovitel objednavatelovi:

8.9.1 Dokumentaciu skutocného zhotovenia predmetu zmluvy.
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8.9.2 Stavebny dennik.
8.9.3 Certifikaty, skiSobné protokoly, navody na obsluhu, zarucné listy v slovenskom
jazyku

Zhotovitel' odstrani zariadenie staveniska do 7 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Clanok IX.
Zarucna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy a Ze pocCas zarucnej doby bude mat vliastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prebera zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2.
resp. 8 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poCas zarucnej
doby sp6sobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil a
objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit'.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynat odo dna odovzdania a protokolarneho
prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. U vyrobkov, ktorych zaruéna doba
stanovena vyrobcom je ina ako 60 mesiacov, plati zaru¢na doba stanovena vyrobcom.
Presny termin ukonCenia zaru€nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne po uplatneni pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatela, avady
odstrani v ¢o najkratSom technicky moZznom Case.

Objednéavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou
na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak
zhotovitel ani v dohodnutom nahradnom termine zavady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j.,
Ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela (okrem vyrobnej vady materialu
a vyrobku) a Ze sa na fiu nevztahuje zaru¢na doba, resp. Ze vadu spésobil nevhodnym
uzivanim predmetu zmluvy objednavatel a pod., je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v savislosti s odstrdnenim vady.
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Cl. X
Désledky neplnenia zavazkov zo zmluvy -
zmluvné pokuty Uroky z omeSkania a ndhrada Skody

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si mbéze objednavatel uplatnit’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,03 % zozmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy den omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov ziste-
nych pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zaru€nej doby, objednava-
tel si m6ze uplatnit zmluvna pokutu vo vySke 20 € za kazdy defi omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstrdnenim staveniska si mbze objednavatel
uplatnit ndrok na zmluvna pokutu vo vySke 20 € za kazdy defi omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si zhoto-
vitel mdze uplatnit Grok z omesSkania vo vyske 0,03 %z diznej sumy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla bodu 12.3 zamestnavat osoby,
ktoré su dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zakona € 5/2004 Z z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zaroven patria k
marginalizovanej romskej komunite poCas celej doby realizacie stavebnych prac si
objednavatel uplatni narok na jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 200 €.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na zapocitani
vzajomnych pohladavok vyplyvajlcich z tejto zmluvy a jej pripadnych dodatkov.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanika narok objednévatela na nahradu
Skody, ktora prevySuje vysSku zmluvnej pokuty.

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstapit od zmluvy v pripade podstatného alebo
opakovaného poruSenia zmluvy.

Za hrubé poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma nedodrzanie
terminu realizdcie predmetu zmluvy avadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol
pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

Objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy ak takéto odstlipenie od zmluvy nariadi

riadiaci organ. V takomto pripade zhotovitel mé& narok na Ghradu ceny za uz
vykonané prace. Zhotovitel nema narok na Uhradu Skody alebo uslého zisku.

Cl. XIl.
Ostatné ustanovenia

Dielo bude spolufinancované z finan¢nych prostriedkov fondov EU.
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Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, ato kedykolvek pocCas trvania platnosti
a ucinnosti zmluvy o NFP na to opravnenymi osobami a zavazuje sa poskytnat tymto
osobam vSetku potrebna sacinnost.

Verejny obstaravate!’ bude podla 8 42 ods. 12 z&kona o0 verejnom obstaravani
uplathovat' pri realizacii zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajace
sa socialnych hladisk. V ramci uplatfiovania socialnych hladisk pri realizacii zmluvy o
dielo bude pozadované, Ze ak bude zhotovitel' potrebovat navysit svoje kapacity pre
plnenie zadkazky (diela), zamestn& na tieto pracovné miesta osoby, ktoré st dlhodobo
nezamestnané v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbadch zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a zaroven patria k marginalizovanej romskej
komunite. Uvedena podmienka zamestnania sa bude vztahovat na celi dobu
realizacie stavebnych prac.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne ozndmit druhej strane zévazné
skutoCnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a slvisia s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel, riadiaci organ alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi
pisomny prikaz na doCasné zastavenie vSetkych c&innosti slvisiacich s plnenim
predmetu zmluvy nevyvolanych nespravnou cinnostou zhotovitela, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovavat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom podla bodu 12.3na doCasné zastavenie realizacie diela prestavaju plynat
lehoty na splnenie povinnosti podla bodu 3.1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany nezodpovedaju za omeSkanie plnenia svojich povinnosti ak
omesSkanie bolo spbsobené vy3Sou mocou. Pod vySSou mocou sa rozumejd
okolnosti, ktoré nastali po wuzavreti zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych
azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. V pripade, Ze takato okolnost
brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto€né, alebo Uplné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto
okolnosti.

Objednéavatel vyhlasuje, ze mu nie s zname v priestore realizacie ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit bezpecnost a postup vykonavanych préac.
Cl. Xl
ZavereCné ustanovenie
Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajice
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a savisiacimi pravnymi predpismi

platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluvu mozno menit’ iba formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktoré budd neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdu stranu.
Uginnost tejto zmluvy je podmienena schvalenim procesu verejného obstaravania
ako a obsahu tejto zmluvy riadiacim organom. Tato zmluva nadobuda Ucinnost po

odsuhlaseni procesu verejného obstaravania riadiacim orgdnom a po jej zverejneni.

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
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13.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vole,
zmluva nebola uzavreta v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

15. AUG. 2017
Objednavatel: Zhotovite!”:
Ing. Vladislav Visnovsky Alexander Cérnega
primator rrfesta konatel
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