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ZMLUVA O DIELO č. G3NF291B G3KEG060
5 —

na akciu “Mesto Medzilaborce - osobný výťah“

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z., § 536 a nasl. v platnom znení

Článok I.
I D E NT IF IK A ČN É A KONTAK TNÉ  ÚDAJE Z M LU VN ÝC H STRÁN

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN/ BIC:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Oprávnený konať

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
stavebný dozor: 
vo veciach prevzatia diela:

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Všeobecná úverová banka, a.s.
23028532/0200
SK48 0200 0000 0000 2302 8532 / SUBASKBX
00323233
2021232752
Ing. Vladislavom Višňovským, primátorom mesta

Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta - tel. 057/7460111 
Ing. Anton Sabo, tel. 0917969039 
Ing. Anton Sabo, tel. 0917969039 
Ing. Anton Sabo, tel. 0917969039

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Registrový súd:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN/ BIC:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:

Oprávnený konať
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických: 
vo veciach montážnych 

a vo veci odovzdanie diela:

OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka 10405/B, zápis z 13.02.1996 
Všeobecná úverová banka, a.s.
3022116657/0200
SK9502000000003022116657 / SUBASKBX 
35 683 929
SK2020322964, registrácia pre DPH §4 
Ing. Jánom Hriňom, konateľom
Michalom Striešom, Area Sales managerom - splnomocnencom

Ing. Ján Hriňa, konateľ
Michal Strieš, Area Sales manager - splnomocnenec (0903 446 479)
Ing. Mário Brna, obchodný zástupca, 0903 427 178
Ing. Mário Brna, tu ako sprostredkovateľ technických informácií

Marek Bobal, 0903 410 801 projektový manažér alebo ním poverená 
osoba

(ďalej len "zhotoviteľ")
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Článok II.
d e f i n í c i a  P o j m o v

2.1 Zariadenia sú výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, prípadne výťahové šachty.
2.2 Dielo sú všetky práce súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo -  

predmetu zmluvy o dielo.
2.3 Termín zahájenia diela je dátum zahájenia realizácie diela na stavenisku viazaný na termín, v ktorom je 

požadované zaistenie stavebnej pripravenosti objednávateľom (tiež termín stavebnej pripravenosti).
2.4 Termín dokončenia diela je termín, kedy zhotovíte!’ dielo dokončí v rozsahu stanovenom definíciou 

dokončeného diela. Na tento termín sa obvykle viaže odovzdanie diela zhotoviteľom objednávateľovi.
2.5 Harmonogram realizácie diela je časový plán, podľa ktorého je dielo realizované s povinnosťami 

zhotoviteľa a objednávateľa. •
2.6 Stavenisko sú všetky budovy a pozemky, na ktorých bude vykonávané dielo, vrátane budov a 

pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
2.7 Dokumentácia zhotoviteľa sú pre tento prípad dispozičné výkresy zhotoviteľa, ktorými je stanovený 

rozsah stavebných úprav nutných pre realizáciu diela, podklad pre montáž zariadení a podklad pre 
výkresy skutočného vyhotovenia.

2.8 Prevádzková dokumentácia je súbor dokladov a dokumentov vrátane výkresovej časti v rozsahu 
stanovenom príslušnými normami, predpismi a zmluvou o dielo, ktorú zhotoviteľ odovzdáva ako súčasť 
diela objednávateľovi.

2.9 Zmluva o dielo je pre tento prípad základný text zmluvy o dielo, jej prílohy a zmluvné dokumenty 
zmluvou o dielo špecifikované. Prílohy a zmluvné dokumenty majú zmluvou stanovenú prioritu.

2.10 Objednávateľ sú osoby, ktoré sú stanovené zmluvou o dielo pre výkon čiastkových úkonov vo vzťahu 
k vykonávaniu diela a k zhotoviteľovi.

2.11 Zhotoviteľ sú osoby, ktoré" sú stanovené zmluvou o dielo pre výkon čiastkových úkonov vo vzťahu 
k vykonávaniu diela a k objednávateľovi.

2.12 Cena je výška zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty definovaná zmluvou o dielo.
2.13 Záručné vady sú vady diela, ktoré sa prejavia v záručnej dobe a na ktoré sa vzťahuje záruka zhotoviteľa 

na akosť.

Článok III.
PRE D M ET  ZMLU VY

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo “ dodávka a montáž 1 ks 
osobného výťahu nosnosť 630 kg typu GeN2 Life-Variable nosnosť 630 kg a výťahovej šachty do 
interiéru do zrkadla schodišťa“ na stavbe „Mesto Medzilaborce“ vrátane spracovania dokumentácie 
zhotoviteľom a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu diela

3.2 Súčasťou diela špecifikovaného v bode 1. tohto článku je aj technická dokumentácia zhotoviteľa, ktorá 
bude na základe požiadavky objednávateľa spracovaná v jednom originále v slovenskom jazyku.

3.3 Dielo bude vykonané podľa:
• technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy
• a podľa dispozičných výkresov zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy

3.4 Dielo bude vykonané podľa príslušných základných noriem STN EN 81.20/50, STN EN 115-1, vyhlášky 
MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, vyhlášky MŽP 
SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, zákona NR SR č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády č. 235/2015, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 
výťahoch a ďalších súvisiacich noriem, zákonov, predpisov a pod.

3.5 Prípadné naviac práce nad rámec predmetu zmluvy je možné požadovať len na základe dodatku k 
zmluve o dielo. Uzatvoreniu dodatku k zmluve o dielo musí predchádzať presná špecifikácia formou 
požiadavky objednávateľa, na ktorú je zhotoviteľ povinný vypracovať v primeranej lehote ponuku. Po 
prípadnom akceptovaní tejto ponuky objednávateľom sa pristúpi k vypracovaniu a k podpísaniu dodatku 
zmluvy o dielo.
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3.6 Ak má požiadavka na naviac práce za následok zmeny vo výrobe alebo montáži zariadenia, je zhotoviteľ 
povinný na túto skutočnosť upozorniť preukázateľným spôsobom objednávateľa do troch pracovných dní 
od obdržania požiadavky. V lehote jedného pracovného dňa je následne objednávateľ povinný oznámiť 
zhotoviteľovi, preukázateľne a osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa vo veciach zmluvných, 
súhlas s naviac prácami, ktoré v konečnom dôsledku zapríčinia posun termínu dokončenia diela. 
Následkom nesplnénia tejto povinnosti je prerušenie výroby, resp. montáže, ktoré bude mať vplyv na 
posunutie termínu dokončenia predmetu zmluvy bez sankčných dôsledkov voči zhotoviteľovi.

Článok IV.
Z M L U V N Á  CENA

4.1 Cena diela špecifikovaného v článku III. je stanovená dohodou zmluvných strán a je stanovená ako cena 
maximálna a konečná.

V ýťa h  G E N 2 L ife  -  630 kg  a vý ťah o v á  ša ch ta .

P o lo žka
C ena  €  

bez DPH
€ DPH

/ 20 %  /
C ena €  

bez DPH

C e n a  ce lko m  : 67 350 ,- 13 470 ,- 80 820 ,-

4.2 Cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s prípravou, plnením, dokončením a splnením 
predmetu zmluvy v rozsahu diela špecifikovaného podľa príloh zmluvy o dielo, najmä, ale nie výlučne, 
náklady na materiál, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, dokumentáciu, réžiu 
zhotoviteľa a zisk, poplatky, dane a všetky náklady zhotoviteľa, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní diela 
(napr. inflácia, clo, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a požiarnej ochrany, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej 
prevádzke, na odstránenie znečistenia, poplatky za uloženie odpadu, poistenie, finančné náklady na 
dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na 
priľahlých komunikáciách, náklady na splnenie podmienok všetkých dotknutých správcov sietí, 
bezpečnostných a hygienických opatrení, rozhodnutia orgánov štátneho stavebného dohľadu, náklady 
na skryté prekážky a pod.).

4.3 V prípade, že je objednávateľ registrovaným platcom pre daň podľa §4, §4b, §5 a §6 zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, uplatní sa postup podľa §69 ods. 12 písm. 
j) zákona o DPH a zhotoviteľ okrem náležitostí podľa §74 zákona o DPH aj slovnú informáciu 
„prenesenie daňovej povinnosti“. Za priznanie a odvedenie dane je zodpovedný objednávateľ. Ak 
objednávateľ nie je registrovaným platcom pre daň podľa predchádzajúcej vety, k dohodnutej cene diela 
bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa § 27 ods. 1 zákona o DPH. V prípade zmeny 
platného zákona, súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.

4.4 Zvýšenie ceny je možné len dodatkom k zmluve o dielo v prípade požiadavky objednávateľa na 
vykonanie naviac prác nad rámec predmetu plnenia podľa článku III. Zvýšenie ceny v priebehu realizácie 
diela je zhotoviteľ oprávnený zohľadniť pri najbližšej fakturácii.

4.5 Ak dôjde z viny objednávateľa k posunutiu termínu dokončenia diela podľa zmluvy o dielo dlhšiemu ako 
90 dní, je zhotoviteľ oprávnený zvýšiť cenu o preukázateľné nákady a primeraný zisk.
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Článok V.
PL AT OB NÉ  PO D M IE N K Y

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu diela špecifikovaného v článku 
nasledovne:

Zmluvná 
cena bez 

DPH
Popis platby úhrada v

%

Suma k 
úhrade bez 

DPH v€

Oprávnenosť vystavenia 
platobného dokladu

Splatnosť 
faktúry odo dňa 

vystavenia

67 350,00 €

zálohová 30% 20 205,00 € po podpise ZoD a dojasnení 
technických špecifikácií 14 dní

čiastková 30% 20 205,00 € po dodávke materiálu šachty 14 dní

čiastková 30% 20 205,00 € po dodávke materiálu výťahu 14 dní

konečná 10% 6 735,00 € po odovzdaní diela 14 dní

SPOLU 100% 67 350,00 €

5.2 Neuhradenie ktoréhokoľvek zálohového listu alebo faktúry podľa dohodnutých platobných podmienok 
môže mať za následok posun termínu dodávky materiálu na miesto montáže, zahájenia montáže, 
dokončenia montáže a posun termínu odovzdania diela a prevádzkovej dokumentácie výťahu podľa 
dohodnutého harmonogramu bez sankčného dôsledku pre zhotoviteľa bez toho, aby o tejto skutočnosti 
musel byť spísaný dodatok zmluvy o dielo a bez toho, aby bol zhotovíte!’ povinný túto skutočnosť 
oznámiť písomne objednávateľovi.

5.3 Konečná fakturácia bude dopočtom do celkovej ceny diela a zhotovíte!' v nej vysporiada zálohové listy, 
nároky na náhradu škody, zmluvné sankcie a iné nároky. Podkladom konečnej faktúry bude obojstranne 
podpísaný protokol o odovzdaní diela zhotoviteľom objednávateľovi.

5.4 Povinnosť objednávateľa splatiť včas zálohové listy a faktúry je splnená dňom pripísania peňažných 
prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa uvedený v zmluve o dielo.

5.5 Lehota splatnosti zálohových listov a faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.
5.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľom vystavenú faktúru v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry z dôvodu, že:
5.7.1. faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa §74 zákona o DPH
5.7.2. faktúra je vystavená v nesprávnej výške
5.7.3. k faktúre nie sú priložené potrebné doklady (objednávateľom potvrdený súpis prác alebo 

preberací protokol diela).
V prípade vrátenia faktúry, je objednávateľ povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry s odkazom na 
konkrétne ustanovenie tohto bodu 5.7, inak ide o neoprávnené vrátenie faktúry a zhotoviteľ má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania odo dňa pôvodnej 
lehoty splatnosti až do dňa úhrady celej dlžnej čiastky.

Článok VI.
HA RM O NO GR AM  REALIZÁCIE  DIELA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa ním 
vyhotovenej výrobnej dokumentácie, v nižšie uvedených termínoch, za dodržania podmienok 
stanovených najmä v tomto článku a v ostatných článkoch tejto Zmluvy.

Harmonogram realizácie diela:
- Odovzdanie a prevzatie staveniska :

do 2 týždňov od predloženia právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi
- Zahájenie stavebných prác (priehlbeň, podesty, nástupišťa):

do 2 týždňov od predloženia právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi
- Zahájenie elektro prác (prívod elektro z rozvádzača v „S“):

do 2 týždňov od predloženia právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi
- Dodávka materiálu na miesto montáže - výťahová šachta:

do 5 týždňov od predloženia právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi
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- Montáž oceľovej konštrukcie šachty - oceľový rám : 
do 2 týždňov od dodania materiálu šachty na miesto montáže

- Montáž opláštenia šachty - opláštenie: 
do 2 týždňov od montáže oceľového rámu

- Dokončenie šachty - ako celku: 
do termínu dokončenia montáže výťahu

- Dodávka materiálu na miesto montáže - výťah: 
do 12 týždňov od predloženia právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi

- Montáž výťahu:
do 6 týždňov po dodaní materiálu výťahu na miesto montáže

- Nastavenie a skúšky diela autorizovanou osobou - Technickou inšpekciou SR: 
do 1 týždňa po ukončení montáže výťahu

- Odovzdanie diela:
do 1 týždňa po uskutočnení skúšky diela autorizovanou osobou - Technickou inšpekciou SR

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vyššie uvedený Harmonogram realizácie diela je len orientačný, 
pričom tento Harmonogram realizácie diela bude dodatočne aktualizovaný v rámci samostatného 
Dodatku k tejto zmluve o dielo, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť po vydaní a predložení 
príslušného stavebného povolenia zo strany objednávateľa.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi do termínu dokončenia diela za 
predpokladu, že objednávateľ zabezpečí riadne a včas:
- vykonanie činností definovaných v protokole stavebnej pripravenosti k termínu stavebnej 

pripravenosti dohodnutej v harmonograme realizácie diela
- vykonanie ostatných činností, ku ktorým sa zaviazal v harmonograme realizácie diela
- úhrady zálohových listov a faktúr podľa dohodnutých platobných podmienok.

6.3 Ak dôjde z viny objednávateľa:
- k nemožnosti expedície materiálu na stavenisko
- k nemožnosti zahájenia montáže
- k prerušeniu montáže
vyhradzuje si zhotoviteľ právo posunúť i termín dokončenia diela a to o dobu omeškania objednávateľa 
a o dobu, ktorá je nevyhnutná na zosúladenie montážnych kapacít zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je povinný 
využitie tohto práva oznamovať objednávateľovi. Za vinu sa považuje i neplnenie povinností 
objednávateľa vyplývajúcich z termínov podľa tohto článku, resp. podľa harmonogramu realizácie diela. 
V prípadoch podľa tohto odstavca nemá posunutie termínu dokončenia diela sankčný dôsledok voči 
zhotoviteľovi.

6.4 Ak dôjde k nemožnosti expedície materiálu, resp. zariadení na stavenisko k termínu stavebnej 
pripravenosti z viny objednávateľa, je tento povinný zabezpečiť na svoje náklady náhradný úložný 
priestor na mieste montáže vhodný podľa požiadaviek zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zabezpečiť 
ochranu takto uloženého materiálu a je zodpovedný za znehodnotenie, poškodenie, stratu, resp. iné 
zníženie hodnoty uskladneného materiálu, ku ktorému došlo počas uskladnenia v úložnom priestore 
objednávateľa.

6.5 Dohoda o uskladnení materiálu.
Pre prípad, že objednávateľ nezabezpečí vhodné skladovacie priestory podľa bodu 6.4 tohto článku 
najneskôr do 3 pracovných dní od požiadavky zhotoviteľa na prevzatie materiálu na mieste staveniska, 
sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí náhradné uskladnenie za úhradu. Zmluvné strany sa 
dohodli na úhrade za skladovanie vo výške 400 € za každý jeden aj začatý mesiac skladovania za každé 
jedno výťahové zariadenie. Úhrada za skladovanie bude vyúčtovaná na základe zhotoviteľom vystavenej 
faktúry. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 14 dní odo dňa jej vystavenia.

6.6 Zhotoviteľ pristúpi k vyskladneniu výťahov a k dodávke materiálu na stavenisko až na základe písomnej 
žiadosti objednávateľa a to s ohľadom na svoje montážne kapacity.

6.7 Vo všetkých prípadoch podľa predchádzajúcich odstavcov, je objednávateľ povinný oznámiť 
zhotoviteľovi stavebnú pripravenosť alebo pripravenosť podľa jednotlivých bodov harmonogramu 
realizácie diela minimálne 7 pracovných dní vopred. Na základe oznámenia objednávateľa, pristúpia 
zmluvné strany k rokovaniu o termíne nástupu na realizáciu diela alebo pokračovanie v realizácii diela 
a to s ohľadom na montážne kapacity zhotoviteľa.

6.8 Ak bude zrejmé, že predmet zmluvy z dôvodu vyššej moci nebude dokončený do termínu dokončenia 
diela, predloží zhotoviteľ objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie podrobné zdôvodnenie 
situácie a požiada o predĺženie termínu o dobu primeranú k dokončeniu predmetu zmluvy a v takomto
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prípade môže bez sankčných dôsledkov posunúť termín dokončenia diela. Vyššou mocou sa pre tieto 
prípady nerozumie omeškanie dodávok od obchodných partnerov, výluky, stávky a ďalšie 
administratívne technické prekážky.

6.9 Objednávateľ nepredložil zhotoviteľovi k podpisu tejto zmluvy stavebné povolenie a z tohto dôvodu 
pokiaľ stavebné povolenie neodovzdá do zahájenia prác, preberá všetky riziká pri realizácii diela. Pokiaľ 
by bolo dodatočne stavebnými autoritami apod. zistené, že dielo je vykonávané bez udelenia ich 
súhlasu, ktorý mal byť k tomu vydaný vo forme stavebného povolenia alebo inou formou, je 
objednávateľ povinný uhradiť všetky sankcie z toho vyplývajúce vrátane tých, ktoré by boli uplatnené 
voči zhotoviteľovi. V takomto prípade sa dielo považuje za dokončené úspešným vykonaním montážnej 
skúšky, pokiaľ vydanie prehlásenia o zhode nie je možné z dôvodu ležiacich na strane objednávateľa.

Článok VII. 
ST AVE NI SKO

7.1 Stavenisko v rozsahu pre úspešné vyhotovenie diela definované v protokole stavebnej pripravenosti 
podľa zmluvy o dielo prevezme zhotoviteľ od objednávateľa písomným zápisom o prevzatí staveniska 
najneskôr v termíne podľa harmonogramu realizácie diela.

7.2 Objednávateľ zároveň s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi napájacie body médií.
7.3 Objednávateľ zároveň s odovzdaním staveniska zoznámi zhotoviteľa so špecifikami pre zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo obe zmluvné strany uvedú v zápise o prevzatí staveniska.
7.4 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na všetkých strojoch, zariadeniach, materiáloch a pod., ktoré na 

stavenisko dopravil alebo tam pre neho boli dopravené. To neplatí v prípadoch, ak sa zhotoviteľ finančne 
spolupodieľa na zariadení staveniska a v prípadoch, ak objednávateľ poskytol zhotoviteľovi 
uzamykateľnú miestnosť na odloženie potrebných strojov, materiálov alebo zariadení.

7.5 Pokiaľ je umožnené režimom staveniska, môže zhotoviteľ po predchádzajúcom schválení technických a 
grafických náležitostí objednávateľom umiestniť v priestore staveniska pútač s textom „OTIS výťahy a 
eskalátory" alebo využiť informačnú tabuľu na stavenisku, ktorá je zriadená pre prezentáciu 
subdodávateľov a to všetko za podmienok stanovených objednávateľom.

7.6 Po celú dobu vykonávania diela v priestore staveniska v rozsahu pre úspešné vyhotovenie diela zaistí 
zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodržovanie predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany na pracovisku a ekológie a zodpovedá za škody 
vzniknuté ich porušením sebe, objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
zhotoviteľovi príkaz k odstráneniu nedostatkov a pokiaľ nebudú v stanovenej lehote odstránené, je 
oprávnený vydať príkaz k prerušeniu prác na diele do doby ich odstránenia. Po uplynutí lehoty je 
oprávnený tieto nedostatky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a náklady s tým spojené je 
povinný uhradiť zhotoviteľ.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať na svoje náklady 
všetky obaly, odpady, suť a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, a to v súlade so zákonom č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch, zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) a všetkými ostatnými súvisiacimi právnymi predpisy. Zhotoviteľ je povinný 
bezprostredne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií, ku ktorým dôjde jeho 
činnosťou v priebehu vykonávania diela, ako vyplýva z príslušných zákonov. Objednávateľ je oprávnený 
dať zhotoviteľovi príkaz k odstráneniu nedostatkov a pokiaľ nebudú v stanovenej lehote odstránené, je 
oprávnený vydať príkaz k prerušeniu prác na diele do doby ich odstránenia. Po uplynutí tejto lehoty je 
oprávnený tieto nedostatky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a náklady s tým spojené je 
povinný uhradiť zhotoviteľ.

7.8 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobených jeho činnosťou a predložiť o tom 
objednávateľovi dôveryhodný doklad, a to do 3 dní od výzvy objednávateľa. Ak vznikne v dôsledku 
činnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov škoda na diele, prípadne akákoľvek škoda na majetku či 
zdraví objednávateľa alebo tretích osôb, je zhotoviteľ povinný ju bezodkladne odstrániť, a ak to nie je 
možné, nahradiť finančným zadostiučinením. Pokiaľ zhotoviteľ škodu neodstráni alebo inak nenahradí, 
je objednávateľ oprávnený dať odstrániť túto škodu tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ je 
však povinný preukázať všetky náklady, ktoré s odstránením škody účelne vynaložil. Účelne vynaložené 
a preukázané náklady uhradí zhotoviteľ objednávateľovi na základe daňového dokladu.
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7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť pri vykonávaní diela montážny denník, ktorý bude k dispozícii 
objednávateľovi, vrátane možnosti vykonávať v ňom záznamy taktiež zástupcom objednávateľa. 
Záznamy vykonávané zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa musia byť uskutočnené vždy s uvedením 
dátumu a podpisu osoby, ktorá záznam vykonala. Objednávateľ a zhotoviteľ prostredníctvom 
oprávnených osôb sú povinní pravidelne 1x týždenne kontrolovať záznamy v montážnom denníku a 
kontrolu sú povinní potvrdiť vždy svojim menom a priezviskom, podpisom s uvedením dátumu, event. 
hodiny.

Článok VIII.
SPÔ SOB O D O V Z D A N I A  DIELA

8.1 Dielo sa považuje za dokončené, ak je vykonané riadne a v rozsahu podľa technickej špecifikácie 
priloženej k zmluve o dielo ako Príloha č. 1, s prípadnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia 
bezpečnej prevádzke zariadení a je odovzdané medzi zhotoviteľom a objednávateľom podľa tohto 
článku. Súčasťou diela je aj prevádzková dokumentácia, ktorej zoznam je uvedený v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela.

8.2 Pokiaľ je dielo z viac ako jedného zariadenia (výťahu, eskalátora a pod.), ktoré bude používané 
technicky nezávisle na ostatných zariadeniach, považuje sa za dokončené dielo každé zariadenia 
samostatne.

8.3 Dielo je medzi zhotoviteľom a objednávateľom odovzdané na základe protokolu o odovzdaní diela, v 
ktorom sú uvedené príp. vady a nedorobky a zodpovednosť za ich odstránenie a dohodnuté termíny ich 
odstránenia. Protokol o odovzdaní diela podpisujú za obe zmluvné strany osoby oprávnené odovzdať, 
resp. prevziať dielo, resp. štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

8.4 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa v predstihu min. troch kalendárnych dní k prevzatiu diela. Objednávateľ 
je povinný každé jedno samostatné dokončené dielo podľa bodu 8.1, resp. 8.2 prevziať, pokiaľ je 
vyhotovené v súlade so zmluvou a s technickou špecifikáciou diela (príloha č. 1).

8.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela iba v prípade, ak na diele existujú vady 
a nedorobky brániace bezpečnej prevádzke výťahu, za ktorých odstránenie je zodpovedný zhotoviteľ 
a táto skutočnosť je zrejmá z inšpekčnej správy zariadenia vykonanej nezávislou autorizovanou osobou.

8.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky konštatované v protokole o odovzdaní diela, za ktorých 
odstránenie je zodpovedný zhotoviteľ, v dohodnutých termínoch. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za 
odstránenie vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní diela a za odstránenie ktorých 
je zodpovedný objednávateľ.

8.7 K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať doklady stanovené 
touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ protokol v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom 
obdrží každá zo zmluvných strán.

8.9 Zápis o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela bude obsahovať najmä:
• základné údaje o diele
• zhodnotenie akosti zhotoveného diela
• súpis zistených vád a nedorobkov a termíny, ku ktorým sa ich zmluvné strany zaviazali odstrániť
• zoznam odovzdávaných dokladov
• prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
• začiatok plynutia záručnej doby
• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Článok IX.
PREC HO D VL A ST N ÍC K YC H  PRÁV

9.1 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením ceny diela.
9.2 Momentom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na 

zhotovenom diele.
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Článok X.
ZÁRU ČNÁ  DOBA A Z O D P O V E D N O S Ť  ZA VADY

10.1 Zhotovíte!' poskytne objednávateľovi záruku za akosť. Touto zárukou sa zaväzuje, že predmet diela 
bude mať po celú dobu trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté zmluvou o dielo a bude plne funkčný 
a spôsobilý k užívaniu. Podmienkou uplatnenia záručnej zodpovednosti zhotoviteľa je dodržiavanie 
podmienok prevádzky a údržby zariadení v zmysle návodu výrobcu a záručného listu a včasné a riadne 
vykonávanie servisných činností na zariadení autorizovaným servisom zhotoviteľa, resp. spoločnosťou, 
ktorá je oprávnená a preškolená na vykonávanie servisných činností na zariadeniach zhotoviteľa a 
disponuje potrebným zhotoviteľom autorizovaným softwarom a hardwarom. Rozsah, dĺžka a podmienky 
záruky sú presne špecifikované v záručnom liste.

10.2 Dĺžka trvania záručnej doby začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
10.3 Dĺžka trvania záručnej doby je:

• 24 mesiacov na dielo
• 60 mesiacov na dielo: nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie tejto predĺženej záruky je 

vykonávanie servisu zariadenia/zariadení zhotoviteľom
• 60 mesiacov na ploché nosné pásy výťahu = mimoriadne záruka: nevyhnutnou podmienkou pre 

poskytnutie tejto mimoriadnej záruky je vykonávanie servisu zariadenia/zariadení zhotoviteľom
10.4 Podmienky pre uplatnenie záručnej zodpovednosti zhotoviteľa a záruky ako takej sú uvedené 

v záručnom liste zhotoviteľa, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
10.5 Záručná doba neplynie, t.j. spočíva počas doby odo dňa uplatnenia/ reklamovania vady až do jej 

odstránenia, pokiaľ v dôsledku tejto vady objednávateľ zariadenie nemohol používať a išlo o záručnú 
vadu, ktorá nebola spôsobená vis maior, nedbanlivosťou objednávateľa alebo činnosťou tretích osôb.

10.6 Odstránenie záručných vád objednávateľ uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, najneskôr 
však do uplynutia záručnej doby a to písomnou formou -  doporučeným listom na adresu zhotoviteľa 
podľa obchodného registra alebo emailom na ha.bratislava@otis.com. V tomto písomnom oznámení je 
objednávateľ povinný presne a nezameniteľné špecifikovať zmluvu o dielo, na základe ktorej bolo 
zariadenie dodané, typ zariadenia, výrobné číslo, adresu umiestnenia zariadenia a popis vady, ktorú 
reklamuje.

10.7Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť odstraňovanie reklamovaných vád diela najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa doručenia reklamácie v zmysle bodu 10.5.

10.8 V prípade požiadavky investora, resp. konečného užívateľa, súhlasí zhotoviteľ s tým, aby objednávateľ 
na neho preniesol svoje práva vyplývajúce zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za akosť na tento subjekt 
a to na základe písomného oznámenia s identifikačnými a kontaktnými údajmi subjektu a s dokladom o 
preukázateľnom odovzdaní záručného listu tomuto subjektu.

Článok XI. 
Z M LU VN É POKUTY

11.1 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoj záväzok riadne vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo do 
termínu dokončenia diela z dôvodov na strane zhotoviteľa, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

11.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší podmienky vykonávania diela vyplývajúce zo zmluvy o dielo, resp. jej 
príloh z viny zhotoviteľa a objednávateľovi vznikne porušením zmluvných podmienok škoda, má 
objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé takéto porušenie. Objednávateľ 
je povinný takúto škodu oznámiť a preukázať zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 
vzniku škody.

11.3 Pokiaľ sa objednávateľ alebo zhotoviteľ bez vážneho dôvodu a riadneho ospravedlnenia nezúčastní 
kontrolného dňa alebo podobného periodického kontrolného stretnutia aj napriek tomu, že bol na toto 
jednanie pozvaný a bola jeho účasť na stretnutí nevyhnutná, môže si zhotoviteľovi uplatniť nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý prípad.

11.4 Maximálna výška zmluvnej pokuty zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je 5 % z ceny diela, tak ako aj 
maximálna výška prípadnej náhrady škody zo strany zhotoviteľa je 5% z ceny diela. Pre vylúčenie 
všetkých pochybností sa uvádza, že uvedené obmedzenie náhrady škody sa uplatní v rozsahu 
povolenom právnymi predpisy a neuplatní sa v prípade škody spôsobenej úmyselne alebo z hrubej 
nedbanlivosti.

11.5 V prípade omeškania objednávateľa so stavebnou pripravenosťou, resp. s odovzdaním staveniska 
zhotoviteľovi, čo znemožňuje Zhotoviteľovi zahájiť realizáciu diela v termíne podľa tejto Zmluvy, je
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zhotoviteľ oprávnený nárokovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý 
deň omeškania. Uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na náhradu škody 
spôsobenú nedodržaním povinnosti Objednávateľom.

11.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

11.7 V prípade, že bude zhotoviteľ od objednávateľa vymáhať splatnú pohľadávku prostredníctvom inkasnej 
spoločnosti alebo súdnou cestou, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % 
z celkovej vymáhanej pohľadávky.

11.8 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na splnenie 
povinnosti.

Článok XII.
P O DM IE NK Y O DS T ÚP EN IA  OD Z M LU VY

12.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, že je objednávateľ podstatným spôsobom 
poruší svoje zmluvné záväzky a to vždy ak:
• je objednávateľ v omeškaní s plnením svojich finančných záväzkov o dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa

ich splatnosti
• je objednávateľ v omeškaní s plnením termínov podľa harmonogramu realizácie diela o dobu dlhšiu

ako 30 dní
• je objednávateľ v omeškaní so stavebnou pripravenosťou o viac ako 30 dní.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, že zhotoviteľ podstatným spôsobom 
poruší svoje zmluvné záväzky a to vždy ak:
• je zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov podľa harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa o

dobu dlhšiu ako 30 dní.
12.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch podľa Obchodného zákonníka, resp. 

Občianskeho zákonníka. Spôsob vzájomného vysporiadania sa riadi ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

Článok XIII. 
ZOZNAM PRÍLOH

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú aj nasledujúce prílohy. Podpisom tejto zmluvy zmluvné 
strany zhodne konštatujú, že boli s ich znením oboznámené, zneniu porozumeli a súhlasia s ním, čo 
potvrdzujú svojim podpisom.

- č. 1 Špecifikácia diela
- č. 2 Dispozičný výkres výťahu a výťahovej šachty zhotoviteľa
- č. 3 Protokol o zaistení stavebnej pripravenosti a ďalších sprievodných úkonov pre montáž výťahov
- č. 4 Neobsadená
- č. 5 Plná moc zhotoviteľa
- č. 6 Záručný list

V prípade rozporov medzi jednotlivými zmluvnými dokumentmi alebo ich časťami má rozhodujúcu platnosť 
ten dokument alebo jeho časť, ktorý má vo vyššie uvedenom zozname nižšie poradové číslo. Ustanovenia 
zmluvy o dielo dohodnuté zmluvnými stranami v samotnom texte Zmluvy, majú absolútnu prednosť.

Článok XIV.
Z ÁV ERE ČN É US T AN OVE NIA

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ nebude 
zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami toho istého dňa, stáva sa platnou a účinnou dňom 
podpisu neskoršieho.

14.2 V prípade, ak nedôjde k vykonaniu diela podľa tejto zmluvy v kalendárnom roku 2018, a to v dôsledku 
nepredloženia alebo nezabezpečenia vystavenia stavebného povolenia zo strany objednávateľa, 
zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť Dodatok k tejto zmluve, v ktorom nanovo upravia podstatné 
náležitosti tejto zmluvy.

G3NF291 B_G3KEG060_ZoD (Matej)

Verzia 03'2017



OTIS Výťahy, s. r. o.
Rožňavská 2
830 00 Bratislava 3

14.3 Táto zmluva ruší a nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvné alebo ústne dohody, týkajúce sa 
predmetu tejto zmluvy. Táto zmluva môže byť menená alebo doplňovaná iba obojstranne potvrdenými 
písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

14.4 Vzťahy zo zmluvy o dielo vyplývajúce i vzťahy zmluvou o dielo neupravené sa riadia ustanoveniami 
obchodného zákonníka, popr. občianskeho zákonníka alebo iného príslušného všeobecne záväzného 
právneho predpisu.

14.5 OTIS Výťahy s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku v rozpore so zákonom a s 
pravidlami alebo etickými zásadami vzťahujúcimi sa na OTIS Výťahy s.r.o. vrátane, nie však výlučne, 
medzinárodných obchodných zásad zakazujúcich predaj tovaru a poskytovanie služieb v určitých 
krajinách, určitým fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým boli uložené medzinárodné, ekonomické, 
finančné alebo iné sankcie. V prípade, ak dôjde neskôr k zisteniu, že zmluvnému partnerovi boli uložené 
medzinárodné, ekonomické, finančné alebo iné sankcie vrátane zákazu predaja tovaru a poskytovania 
služieb, OTIS Výťahy s.r.o. si vyhradzuje právo mimoriadne ukončiť zmluvný vzťah bez 
predchádzajúceho upozornenia.

14.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu ako aj prílohy prečítali, zneniu porozumeli a na znak 
toho, že s jej obsahom súhlasia, túto zmluvu podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá strana obdrží 
jeden rovnopis.

V Bratislave dňa 22.01. 20  i £

podpis osoby oprávnenej konať 
menom zhotoviteľa

....................................................... / .......
podpis osoby oprávnenej konať

menom objednávateľa

Ing. Vladislav Višňovský 
Mesto Medzilaborce 

primátor

podpis osoby oprávnenej konať 
menom zhotoviteľa
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