

ZMLUVA ODIELO č. 2013 - 03

uzatvorená v zmysle § 536 – 564 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. ÚRAD MEDZILABORCE
v znení neskorších predpisov

Mesto MEDZILABORCE	
MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE	
Datum: 5.2.2014	
Podacie číslo: 809/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: Sebestian

Čl. I. Zmluvné strany

A. OBJEDNÁVATEĽ : **Mesto Medzilaborce**
Adresa : Mierová 326/4 06801 MEDZILABORCE
Štatutárny zástupca : Ing. Ivan Solej, primátor mesta
IČO : 00323233
DIČ : 2021232752
Telefón : +421 57/7460111
Bank. spojenie : VUB a.s. exp. Medzilaborce
Číslo účtu : 23028532 / 0200

B. ZHOTOVITEĽ : **DEPONIA SYSTEM s. r. o.**
Adresa : Holíčska č.13, 85105 BRATISLAVA
Tel./Fax : 07/ 5564 28 11
Zapísaný : OR Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vl. č. : 7054/B
IČO : 313 73 089
DIČ : 2020319972
IČ DPH : SK 2020319972
Bank. spojenie : TATRA BANKA a.s., Bratislava
Číslo účtu : 2629 190 701 / 1100
Osoby oprávnené jednať : Ing. Miloslav Pešek, Ing. Bohuslav Katrenčík (konatelia)

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná dielo - technickú pomoc, pre akciu s názvom :

„Skládka Monastír, I. etapa“

2.2 Predmetom diela je technická pomoc pre zabezpečenie ďalšej prevádzky skládky odpadov Monastír v katastrálnom území obce Krásny Brod s navýšením a využitím novej kapacity predmetnej I. etapy skládky odpadov. Technická pomoc je vrátane zabezpečenia potrebných dokumentácií a žiadosti pre vydanie povolenia na prevádzkovanie skládky do využitia jej kapacity.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané práce podľa čl. III. Riadne zhotoviteľovi zaplatí a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie podľa článku VI. zmluvy, najmä zabezpečenie a poskytnutie aktuálnych podkladov pre návrh riešenia úpravy skládky.

Čl. III. Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah riešenia je určený súčasným stavom prevádzkovej I. Etapy Skládky Monastír, ktorá je prevádzkovaná ako skládka nie nebezpečných odpadov. Prevádzka uvedenej skládky je v súčasnosti pozastavená a ďalšie ukladanie odpadu sa podľa pôvodného riešenia nepredpokladalo.

3.2 Predmetom služby je technická pomoc pre využitie novej kapacity prevádzkovej I. etapy skládky odpadov Monastír vrátane zabezpečenia potrebných dokladov a žiadosti pre vydanie povolenia na prevádzkovanie skládky podľa nového návrhu úpravy skládky. Súčasťou technickej pomoci sú :

- Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie uzatvorenia a rekultivácie (zmenu stavby pred jej dokončením) I. etapy skládky Monastýr za účelom optimalizácie a zväčšenia pôvodnej kapacity.
- Návrh tvaru telesa zavážania I. etapy skládky s maximálnou využitelnou kapacitou pre uloženie odpadov.
- Návrh riešenia (spôsobu a rozsahu) uzatvorenia a rekultivácie I. etapy skládky podľa platných legislatívnych predpisov.
- Rozpočet stavby pre návrh Uzatvorenia a rekultivácie I. etapy skládky a jej monitorovania po jej uzavretí.
- Stanovenie potrebnej finančnej účelovej rezervy pre uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie I. etapy skládky po jej uzatvorení podľa § 22 zákona č. 223/2001 Z.z. v platnom znení.
- Vypracovanie žiadosti o vydanie Integrovaného povolenia prevádzky pre jej podanie na SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice.
- Činnosť potrebná pre vydanie povolenia IPKZ pre prevádzku skládky v I. etape až do jej zaplnenia podľa navrhovaného riešenia, prípadná úprava riešenia na základe aktuálnych objektívnych podmienok a požiadaviek z konania na jej prevádzku.
- Výpočet aktuálnej zostatkovej kapacity I. etapy skládky pre schválené riešenie.
- Každoročnú dokumentáciu stavu zavážania a výpočet zostatkovej voľnej kapacity skládky až do uzatvorenia I. etapy skládky. Dokumentácia a výpočet budú vypracované na základe geodetického zamerania a potrebných údajov, ktoré poskytne zhotoviteľovi objednávateľ.
- Spolupráca a poskytnutie technickej pomoci pre prevádzku skládky pri zavážaní I. etapy skládky až do jej zaplnenia.

Čl. IV. Spôsob vypracovania diela

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dohodnutých termínoch a lehotách vždy len 1 kópiu dokumentov, respektíve dokumentácie, ostatné budú použité pre zabezpečenie potrebného integrovaného povolenia, rozhodnutí o prevádzke a zabezpečenie optimalizácie prevádzky.

4.2 V rámci technickej pomoci zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu v nasledovnom rozsahu :

- | | |
|---|-----------------|
| - žiadosť na Integrované povolenie | 6 ks čístopisov |
| - projekt uzatvorenia a rekultivácie | 4 ks čístopisov |
| - prepočet nákladov, rozpočet stavby | 2 ks čístopisov |
| - stanovenie finančnej účelovej rezervy | 3 ks čístopisov |
| - výpočet zostatkovej kapacity | 4 ks čístopisov |
| (za každý rok prevádzky I. etapy) | |

Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, podpísaných počas spracovávaní projektu a vyjadreniami verejno-právnych orgánov a organizácií.

4.3. Pokiaľ v priebehu výkonu technickej pomoci dôjde k zásadným zmenám podmienok pre prevádzku skládky, týkajúcim sa priamo alebo nepriamo predmetu plnenia, a tieto budú mať vplyv na cenu, rozsah, termín a podmienky plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

Čl. V. Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať predmet plnenia – technickú pomoc, v dohodnutom rozsahu a obsahu ak sa zmluvné strany nedohodnú inak nasledovne:

a./ Vypracovanie žiadosti pre Integrované povolenie, so zoznamom príloh:

Doba vypracovania: do 10.12.2013

b./ Vypracovanie dokumentácie uzatvorenia a rekultivácie I. etapy skládky:

Podrobný rozpočet stavby

Stanovenie finančnej účelovej rezervy

Doba vypracovania: najneskôr do 15 pracovných dní od vydania Integrovaného povolenia.

c./ Technická pomoc zhotoviteľa pre prevádzku skládky pri zavážaní I. etapy skládky :

- až do jej zaplnenia podľa návrhu vypracovaného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ vypracuje každoročne dokumentáciu stavu zavážania a výpočet zostatkovej voľnej kapacity I. etapy skládky až do jej uzatvorenia na základe poskytnutia geodetického zamerania a potrebných údajov o prevádzke podľa bodu 6.2.b/. Termín vypracovania dokumentácie: do 20.1.2015.

5.2. V prípade požiadaviek na zmenu riešenia z rozhodnutia o Integrovanom povolení zhotoviteľ dopracuje dokumentáciu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok Integrovaného povolenia do 15 pracovných dní od obdržania rozhodnutia a prerokovaní úprav riešenia a dokumentácie s objednávatelom.

Opravený Výkaz výmer a rozpočet bude dodaný do 10 pracovných dní od odovzdania opravenej dokumentácie.

5.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený :

Ukončením činnosti na základe zavezenia – zaplnenia I. etapy skládky podľa návrhu zhotoviteľa. Uvedené je podmienené vydaním rozhodnutia – Integrovaného povolenia prevádzky a zmeny stavby pred dokončením SO – 22 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapy podľa návrhu zhotoviteľa, projektová dokumentácia.

Čl. VI. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

6.1. Projekt podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá v súlade s podmienkami zmluvy podľa podkladov dodaných objednávatelom pre vypracovanie diela.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu plnenia poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, ktoré predstavuje :

a/ Najmä poskytnutie doplňujúcich informácií, údajov, podkladov vyjadrení, výsledkov skúšok a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 3 dní od jeho vyžiadania, resp. v dohodnutej lehote, ak sa jedná o spolupôsobenie, ktoré nemôže objektívne zaobstarať v lehote 3 dní.

b/ Každoročné poskytnutie geodetického zamerania a potrebných údajov o prevádzke, na základe ktorých zhotoviteľ vypracuje každoročnú dokumentáciu stavu zavážania a výpočet zostatkovej voľnej kapacity I. etapy skládky až do jej uzatvorenia, tieto podklady objednávateľ poskytne do 15. 12. príslušného roku.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, záväznými technickými normami, pokynmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a dotknutých osôb.

6.4. Objednávateľ zodpovedá za ním zabezpečené podklady, aktuálnosť a kompletnosť podkladov, ako aj ich vady a nedostatky.

6.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené vadami podkladov pre vykonanie diela, ktoré nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti v rozsahu dohodnutých prác zistiť.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 7 pracovných dní od vyzvania objednávateľom, poskytne objednávateľovi vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov, organizácií a osôb vydaných ku predmetnej projektovej dokumentácii a navrhnutému riešeniu stavby.

Čl. VII. Cena plnenia a platobné podmienky

7.1. Cena za celé dielo – predmet zmluvy, je stanovená dohodou za podmienok podľa tejto zmluvy, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky. 87/96 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nasledovne :

Cena za výkon činnosti zhotoviteľa – technická pomoc, na základe tejto zmluvy bola dohodnutá ako cena viazaná na uloženie jednej tony dopadu do priestoru zvýšenia kapacity I. etapy skládky. Nakoľko prevádzka je v súčasnom stave zastavená a ďalšie ukladanie odpadu sa podľa pôvodného riešenia nepredpokladalo, bude sa cena za výkon činnosti zhotoviteľa viazať na každú tonu, ktorá sa na skládke zneškodní od obnoveného spustenia prevádzky I. etapy (na základe riadnej činnosti zhotoviteľa a vyššie uvedeného Integrovaného povolenia SIŽP Košice) až do jej zaplnenia na projektovanú kapacitu.

7.2 Na základe vyššie uvedeného objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu (bez DPH) :

- **1,50 €** za každú tonu odpadu zneškodneného v priestore I. etapy predmetnej skládky odpadov, a to od obnoveného spustenia prevádzky I. etapy (na základe riadnej činnosti zhotoviteľa a vyššie uvedeného Integrovaného povolenia SIŽP Košice) v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy až do ukončenia prevádzky I. etapy skládkovacích priestorov.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe úhrady ceny za vykonávanie technickej pomoci pre objednávateľa :

- Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci po ukončení kalendárneho kvartálu množstvo odpadu (v tonách) uloženého v priestoroch I. etapy skládky ako podklad pre vystavenie faktúry.
- Zhotoviteľ vystaví do 5 pracovných dní faktúru na cenu pre aktuálny kvartál za technickú pomoc podľa ustanovení tejto zmluvy vypočítanú podľa množstva uloženého odpadu v tonách a vyššie uvedenej jednotkovej ceny.

7.4 V prípade že objednávateľ neoznámí množstvo odpadu podľa bodu 7.2 je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za rovnaké množstvo odpadu, ako bolo uložené v predošlom kvartáli a rozdiel oproti skutočnosti sa zúčtuje v nasledujúcej faktúre.

7.5 Prvá faktúra bude vystavená po ukončení kalendárneho kvartálu v ktorom bola prevádzka spustená a obnovilo sa zavážanie skládky vyššie popísaným spôsobom.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje faktúry uhradiť do 15 dní od ich doručenia. Objednávateľ je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť a žiadať o opravu, ak táto neobsahuje potrebné náležitosti daňového dokladu.

Čl. VIII. Miesto plnenia

8.1. Miesto plnenia - zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela objednávateľovi na jeho adresu. Odovzdaním sa rozumie zaslanie na adresu objednávateľa poštou a obdržanie dokumentácie objednávateľom v dohodnutom termíne, respektíve odovzдание projektov osobne objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. X. Záruka

10.1. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude vykonané v požadovanom rozsahu a kvalite podľa dodaných podkladov v súlade s platnými technickými normami a aktuálnymi predpismi.

10.2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záručnú dobu počas celého obdobia vykonávania technickej pomoci a 24 mesiacov po jej ukončení.

10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo. Nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poskytnutím chybných vstupných podkladov objednávateľa a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia ich nevhodnosť zistiť a upozorniť na ne objednávateľa.

Čl. XI. Ostatné zmluvné dojednania

11.1. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o všetkých závažných skutočnostiach prevádzky skládky, ktoré by mohli mať vplyv na obmedzenie využitia voľného priestoru I. etapy skládky. Zhotoviteľ sa zaväzuje k diskretnosti o poskytnutých informáciách o prevádzke skládky, najmä voči nožnej konkurencii.

11.2 Návrh riešenia, ako aj všetky zhotoviteľom vypracované dokumentácie zostávajú vlastníctvom zhotoviteľa až do úhrady ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby návrh riešenia ako aj všetky zhotoviteľom vypracované dokumentácie objednávateľ používal v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať všetky ustanovenia tejto zmluvy ohľadne platenia ceny diela zhotoviteľovi.

11.3 V ostatných záležitostiach sa budú zmluvné strany ríadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu určitú do ukončenia prevádzkovania I. etapy resp. ukončenia spolupráce. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej webovej stránke Mesta Medzilaborce. Každá zmena alebo doplnok k tejto zmluve musí byť vyhotovený v písomnej forme a podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

11.5 Zmluva má 6 strán, je vyhotovená a podpísaná v dvoch rovnopisoch.

11.6 Podpísaním zmluvy prejavujú zmluvné strany bez nátlaku svoju slobodnú vôľu, prehlasujú, že zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia v celom rozsahu.

Za objednávateľa: V Medzilaborciach, dňa 6.1.2014

2 Ing. Ivan Solej,
primátor mesta

Za zhotoviteľa V Bratislave, dňa 07. 01. 2013

Ing. Miloslav Pešek,
konateľ spoločnosti

Ing. Bohuslav Katrenčík
konateľ spoločnosti