



Zmluva o dielo č. 2015 - 12

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

ČL. 1 ZMLUVNÉ STRANY

A. OBJEDNÁVATEĽ :

Mesto Medzilaborce

Adresa : Mierová 326/4 06801 MEDZILABORCE
Štatutárny zástupca : Ing. Vladislav Višňovský , primátor mesta
IČO : 00323233
DIČ : 2021232752
Telefón : +421 57/7460111
Bank. spojenie : VUB a.s. exp. Medzilaborce
Číslo účtu : 23028532 / 0200

B. ZHOTOVITEĽ

: **DEPONIA SYSTEM s.r.o.**

Adresa : Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5
Zastúpený : Ing. Miloslav Pešek, Ing. Bohuslav Katrenčík, (samostatní konatelia)
Tel., Fax : 02 / 55642811,
IČO, (DIČ, IČ DPH) : 313 73 089, (2020319972, SK 2020319972)
Zapísaný : OR Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vl. č. : 7054/B
Bank. spojenie : TATRA BANKA a.s., Bratislava
Číslo účtu : 2629 190 701 / 1100
Osoby oprávnené jednať : Ing. Miloslav Pešek, Ing. Bohuslav Katrenčík (konatelia)

ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vypracuje pre:

Stavbu : **Skládka KO Monastýr, II. etapa**

Časť : Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Umiestnenie: k.ú. Krásny Brod

vykoná a zabezpečí práce - dielo:

Projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky , v stupni projekt stavby (PS) - dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

2.2 Rozsah a obsah riešenia je stanovený ponukou zhotoviteľa, rozsahom II. etapy skládky a platnými predpismi pre vypracovanie uvedených dokumentácii a dokladov.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vypracuje s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, záväznými technickými normami, pokynmi objednávateľa pre vypracovanie diela odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje :

a./ Prevziať dielo a jeho časti vyhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a odsúhlasenými úpravami riešenia.

b./ Uhradiť dohodnutú cenu za dielo a dodržiavať platobné podmienky v zmysle čl. 5 tejto zmluvy.

c./ Poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, spolupracovať so zhotoviteľom pri realizácii diela. Spolupráca predstavuje najmä :

- poskytnutie, odovzdanie podkladov pre vyhotovenie diela, zabezpečenie objektívne potrebných doplnení podkladov a údajov pre zhotovenie diela.

Čl. 3

ČAS A SPÔSOB PLNENIA DIELA

3.1 Lehoty pre vypracovanie jednotlivých častí diela za nižšie uvedených podmienok sú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nasledovné :

a) Projekt stavby podľa čl. 2.1 bod A) Zmluvy (DSP) :

Zahájenie prác : 12. 2015, termín ukončenia prác T : do 3 týždňov od zahájenia prác, predpoklad do 18.01. 2016.

3.2 Uvedené lehoty zhotovenia jednotlivých dokumentácií – častí diela sú podmienené :

- podpísaním zmluvy o dielo,
- odovzdaním (v dohodnutých termínoch) kompletných podkladov objektívne potrebných pre vypracovanie diela,
- včasným spolupôsobením objednávateľa pri zhotovení diela a jeho častí,

3.3 Doba omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa nezapočítava do doby omeškania zhotoviteľa so splnením dodania predmetu zmluvy.

3.4 Spôsob plnenia predmetu zmluvy :

V cene je zahrnuté nasledovné vyhotovenie a dodanie PD:

- | | |
|--|-----------------|
| - projekt stavby podľa čl. 2. Zmluvy v počte : | 6 ks čistopisov |
| rozpočet stavby v počte : | 2 ks čistopisov |
| výkaz výmer v počte : | 2 ks čistopisov |

Všetky dokumentácie budú dodané aj v el. forme - na dvd vo formáte *.pdf , *.xls , 1 ks DVD.

Ďalšie vyhotovenia dokumentácií požadované objednávateľom bude zhotoviteľ fakturovať samostatne.

Čl. 4

CENA ZA DIELO

4.1 Cena za celé dielo - predmet zmluvy, je stanovená dohodou ako pevná cena pre rozsah prác a za podmienok podľa tejto zmluvy, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z a zákona č.87/96 Z. z.. O cenách, a neskorších právnych predpisov, nasledovne :

Cena bez DPH	9 900,00
DPH sadzba 20,0 %	1 980,00
Cena s DPH	11 880,00

4.2 DPH bude K cene pripočítaná podľa príslušných predpisov v čase fakturácie.

Čl.5

SPÔSOB FAKTURÁCIE, PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Dielo a jeho časti budú vyhotovené bez zálohy.

5.2 Dielo je zhotoviteľ oprávnený fakturovať na základe ukončenia prác a odovzdania samostatných diela podľa ustanovení zmluvy.

5.3 Splatnosť faktúr bola dohodnutá v lehote do 14 dní.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute a úroku z omeškania pre dodania diela a úhrady faktúr vo výške 0,05 % denne z ceny diela / z ceny bez DPH/, ak sa zmluvné strany nedohodnú v budúcnosti v tejto veci inak a to aj ústnou dohodou.

- 5.5 Pre prípad neplnenia povinnosti zhotoviteľom nad lehotu 30 dní od dohodnutého termínu dodania časti diela, respektíve objednávateľom nad 60 dní od termínu splatnosti faktúr budú zmluvná pokuta a úrok z omeškania vo výške 0,5 % z ceny diela / z ceny bez DPH/, ak sa zmluvné strany nedohodnú v tejto veci inak .
- 5.6 Nárok na úrok z omeškania, alebo zmluvnú pokutu je podmienený vystavením samostatného dokladu (faktúry). Zmluvné strany sa dohodli, že právo na uplatnenie úroku z omeškania, alebo zmluvnej pokuty, je možné uplatniť objednávateľom najneskôr do 30 dní od ukončenia a prevzatia časti diela, alebo zhotoviteľom najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny diela, respektíve jeho časti podľa zmluvy.

ČL.6

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu v súlade s podmienkami zmluvy podľa týchto podkladov poskytnutých objednávateľom :
- geodetický elaborát - polohopis a výškopis – situácia územia stavby - odovzdané
 - inžiniersko-geologické a hydrogeologické údaje v potrebnom rozsahu - základné údaje budú odovzdané v rámci podkladov prípravy riešenia projektu,
 - všetky aktuálne vyjadrenia a pripomienky k riešeniu uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky a jej prevádzke - odovzdať pri vstupnom rokovaní
 - požiadavky investora na riešenie stavby –
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácií podľa tejto Zmluvy poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí potrebných doplňujúcich údajov, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých objektívna potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 3 dní od jeho vyžiadania, respektíve v dohodnutej lehote, ak sa jedná o spolupôsobenie, ktoré nemôže objektívne zaobstarať v lehote 3 dní.
- 6.3 Objednávateľ zodpovedá za ním zabezpečené podklady, aktuálnosť a kompletnosť podkladov, ako aj za ich vady a nedostatky.
- 6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené vadami podkladov pre vykonanie diela .
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi vyjadrenie k stanoviskám a požiadavkám (aktuálnym pre predmet diela) dotknutých orgánov, organizácií a osôb, v termíne do 8 pracovných dní od vyžiadania objednávateľom (vyžiadanie bude písomnou formou, respektíve e-mailom).

ČI.7

ZMENY, DOPLNKY A ZRUŠENIE ZMLUVY

Strana, ktorá navrhuje zmenu doplnenia, alebo zrušenie zmluvy, je povinná odovzdať v primeranej lehote písomne svoj odôvodnený návrh druhej strane vo forme návrhu dodatku zmluvy o dielo. K návrhom dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 pracovných dní od obdržania návrhu. Počas tejto doby je návrhom viazaná strana, ktorá návrh podala.

ČL.8

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, pre zmluvný vzťah platia predpisy Obchodného zákonníka a jeho dodatkov.
- 8.2 Zmluva má štyri strany, je vyhotovená bez príloh v počte dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise obdrží každá zo zmluvných strán jeden rovnopis.

8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Jej obsah možno dopĺňať alebo meniť iba v písomnej forme, po dohode oboch zmluvných strán

8.3 Obe zmluvné strany, po podrobnom oboznámení sa z obsahom tejto zmluvy, ktorý je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, túto zmluvu podpísali.

8.4 Podpísaním zmluvy prejavujú zmluvné strany bez nátlaku svoju slobodnú vôľu, prehlasujú, že zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia v celom rozsahu.

V Medzilaborciach, dňa : 28.12.2015

Za objednávateľa :

V Bratislave, dňa : 18. 12. 2015

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

.....
Ing. Miloslav Pešek, konateľ

.....
Ing. Bohuslav Katrenčík, konateľ