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NÁZOV STAVBY: 
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠÍ ŠTANDARD – ETAPA 1 
 
MIESTO STAVBY: 
Zámočnícka ul., Medzilaborce, k.ú Medzilaborce,  Slovak Republic , parcelné čísla 1014,1023/1,2,1024-1028, 
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Ing. Arch. Martin Hakoš                                                      Ing. arch. Martin Hakoš 
 
 
KOORDINÁTOR PROJEKTU: 
Ing. arch. Martin Hakoš 
 
 
ZODPOVEDNÝ GP : 
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071 01 Michalovce  
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D. Dankaninová 
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Tel: 0903687647 
Mail: ddankaninova@gmail.com 
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